OFICINA DE PROYECTOS EXTERNOS (OPEX)

PROYECTO DE APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL INCLUSIVO EN REPÚBLICA DOMINICANA, PRÉSTAMO BID NO. 5445/OC-DR

"**Estudios, Diseños y Construcción de obras de Hogares de día (CONAPE) y Centros de atención a la Primera Infancia (CAIPI) FASE II**"
Referencia No. OPEX-BID-LPN-002-2026 (DR-L1152-P00188)

ENMIENDA No. 5 al Documento Estándar de Licitación

En virtud de lo establecido en el párrafo 9 de la Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) del Documento estándar de Licitación, mediante la cual, el Contratante podrá, en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de Ofertas, modificar el documento de licitación mediante una Enmienda, se emite la presente **Enmienda No. 5** al Documento Estándar de Licitación (Solicitud de Ofertas de Servicios) del proceso No. **OPEX-BID-LPN-002-2026 (DR-L1152-P00188),** correspondiente a la "**Estudios, Diseños y Construcción de obras de Hogares de día (CONAPE) y Centros de atención a la Primera Infancia (CAIPI) FASE II**", modificando los Datos de la Licitación (DDL), conforme el siguiente detalle:

Estas modificaciones responden a las solicitudes de aclaración recibidas hasta el 6 de noviembre de 2026

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)	Deberá leerse (según Enmienda 5)
Sección II (DDL), IAO 11.1 (b), y **Sección VI (CPC), CGC 1.1(x)** (PREGUNTA 33 DE LAS ACLARACIONES Nº 1; ENMIENDAS 1 Y 4)	19°40'17.7"N 71°23'46.2"W	https://www.google.com/maps/place/Centro+de+Capacitación+y+Producción+Progresando+Los+Minas+San+Lorenzo+Mártir/@18.4786166,-69.9330558,10126m/data=!3m1!1e3!4m20!1m13!4m12!1m4!2m2!1d-69.9065438!2d18.4639066!4e1!1m6!1m2!1s0x8eaf888ecb92319f:0xa7048dca616101d7!2sCentro+de+Capacitación+y+Producción+Progresando+Los+Minas+San+Lorenzo+Mártir,+G45F%2BCMJ,+Av.+Venezuela,+Santo+Domingo+Este+11906!2m2!1d-69.8758618!2d18.5085843!3m5!1s0x8eaf888ecb92319f:0xa7048dca616101d7!8m2!3d18.5085756!4d-69.8758729!16s%2Fg%2F11f3shfddl!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MTExMC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
Sección VI (CPC), CGC 9.1, Personal Clave, nota final (NOTA INCORPORADA POR LA ENMIENDA 3)	Nota: Los nombres del personal será definido durante la instrumentación del contrato.	Nota: El personal clave indicado deberá ser propuesto por el Oferente en su Oferta, con la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de la IAO 6.5(e) de los DDL. Los nombres del personal clave aceptado se consignarán en el

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)	Deberá leerse (según Enmienda 5)
		Contrato. Su sustitución durante la ejecución se regirá por la Cláusula 9 de las CGC.
Sección VI (CPC), CGC 13.1 (PREGUNTA 21)	El contratista entregara al contratante un seguro Todo Riesgo de Construcción (TRC), por el precio total del contrato. La validez de este seguro excederá en 28 días de la fecha de terminación de las obras. Las coberturas mínimas de seguros serán: (a) para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales. (b) para pérdida o daño de equipo. (c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en conexión con el Contrato. (d) para lesiones personales o muerte. (i) de los empleados del Contratante. (ii) de otras personas. (e) riesgos profesionales de diseño por un monto no menor al 20% del Precio del contrato.	El contratista entregará al contratante un seguro Todo Riesgo de Construcción (TRC), por el precio total del contrato. Los seguros deberán cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, conforme a la Subcláusula 13.1 de las CGC. Las coberturas mínimas de seguros serán: (f) para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales. (g) para pérdida o daño de equipo. (h) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en conexión con el Contrato. (i) para lesiones personales o muerte. (i) de los empleados del Contratante. (ii) de otras personas. (j) riesgos profesionales de diseño por un monto no menor al 20% del Precio del contrato.
Sección VI (CPC), CGC 27.5 (PREGUNTA 12)	Los requisitos para la aprobación de los permisos, licencias y consentimientos, incluyendo las licencias ambientales y permisos municipales deben ser cumplidos por el Contratista: *Si, todos son de responsabilidad del contratista.* Las instituciones para intermediación de permisos son: • Ministerio de Medio ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) • Ministerio de Turismo (MITUR, Donde aplique) • Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA, Donde aplique) • Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES, según localidad) • Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) • Ayuntamientos Locales (Según localidad)	Los requisitos para la aprobación de los permisos, licencias y consentimientos, incluyendo las licencias ambientales y permisos municipales, deben ser cumplidos por el Contratista: Sí, todos son de responsabilidad del Contratista. El precio del Contratista comprende las acometidas y conexiones desde el punto de entrega de la empresa de servicio hasta el interior del solar. Las extensiones o refuerzos de red y los transformadores que EDES o INAPA exijan fuera del lindero del solar serán asumidos por el Contratante. Las instituciones para intermediación de permisos son: • Ministerio de Medio ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) • Ministerio de Turismo (MITUR, Donde aplique) • Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA, Donde aplique) • Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES, según localidad)

<table>
<tr><th>Referencia</th><th>Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)</th><th>Deberá leerse (según Enmienda 5)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>• Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED)
• Ayuntamientos Locales (Según localidad)</td></tr>
<tr><td>Sección VI (CPC), CGC 51.1
(PREGUNTA 20)</td><td>Los pagos por anticipo serán de:

• 5% del precio del Contrato, a solicitud del contratista y contra la presentación de la garantía de anticipo (Véase la sección X, ¨Formulario de contrato¨) y se pagarán al Contratista a más tardar 20 días calendarios luego de la Certificación del contrato subscrito ante la Contraloría General de la Republica Dominicana.

• 15% del precio del Contrato, a solicitud del contratista a la presentación de la garantía de anticipo (Véase la sección X, ¨Formulario de contrato¨) y se pagarán al Contratista a más tardar 20 días calendarios luego de la aprobación del diseño y la emisión de la orden de inicio de la fase de construcción por parte del contratante.</td><td>Los pagos por anticipo serán de:

• 5% del precio del Contrato, a solicitud del contratista y contra la presentación de la garantía de anticipo (Véase la sección X, ¨Formulario de contrato¨) y se pagarán al Contratista a más tardar 20 días calendarios luego de la Certificación del contrato subscrito ante la Contraloría General de la Republica Dominicana. Cada anticipo será amortizado conforme a la Subcláusula 51.3 de las CGC, de la siguiente manera: [indicar la regla de amortización de cada anticipo].

• 15% del precio del Contrato, a solicitud del contratista a la presentación de la garantía de anticipo (Véase la sección X, ¨Formulario de contrato¨) y se pagarán al Contratista a más tardar 20 días calendarios luego de la aprobación del diseño y la emisión de la orden de inicio de la fase de construcción por parte del contratante.</td></tr>
<tr><td>Sección VII. Párrafo incorporado al inicio del acápite 2.3 Infraestructura (PREGUNTAS 9 y 10)</td><td>Los metrajes mínimos y máximos requeridos por tipología serían los siguientes:
• Para CAIPI metraje mínimo 400m2 y máximo 450m2.
• Para Hogar de día metraje máximo y mínimo 391 m2.

El porcentaje máximo de variación en metraje cuadrado es de 10% respecto de los modelos suministrados; los retiros obligatorios; las servidumbres o zonas no edificables y las reservas para futuras ampliaciones.

[Se mantiene el texto sobre alturas y ventanas.]</td><td>Los metrajes requeridos por tipología, expresados en [área techada / área cerrada / área bruta], son los siguientes:
• Para CAIPI, mínimo 400 m² y máximo 450 m².
• Para Hogar de Día, área de referencia de 391 m², con una variación máxima de 10 %, es decir, entre 351.9 m² y 430.1 m². Esta variación del 10 % aplica también al CAIPI.

Los retiros obligatorios, las servidumbres o zonas no edificables y las reservas para futuras ampliaciones se regirán por la normativa del ayuntamiento de cada localidad. Las superficies de terreno y de obras exteriores a considerar por lote son:</td></tr>
<tr><td>Sección VII. Párrafo incorporado al inicio del acápite 2.3 Infraestructura (PREGUNTAS 9 y 10)</td><td><table><tr><th>ESPACIO</th><th>ÁREA (m²)</th></tr><tr><td>ÁREA DE TERRENO</td><td>3,430.09</td></tr></table></td><td><table><tr><th>ESPACIO</th><th>ÁREA (m²)</th></tr><tr><td>ÁREA DE TERRENO</td><td>1957.09</td></tr></table></td></tr>
</table>

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)		Deberá leerse (según Enmienda 5)	
	HOGAR DE DIA (*Incluído paredes, antepechos)*	**391.00**	**HOGAR DE DIA** (*Incluído paredes, antepechos)*	**391.00**
	ÁREA RECREATIVA Y EXTERIOR (*área de caminata, Gazebo, cuarto de máquinas, muro frontal etc.)*	**260.96**	**ÁREA RECREATIVA Y EXTERIOR** (*área de caminata, Gazebo, cuarto de máquinas, muro frontal etc.)*	**260.96**
	ACABADOS EXTERIORES (*césped, aceras, calles, huerto)*	**1010**	**ACABADOS EXTERIORES** (*césped, aceras, calles, huerto)*	**1305.13**
	HOGAR DE DIA		**HOGAR DE DIA**	
	Galería	76.79	Galería	76.79
	Recepción	11.96	Recepción	11.96
	Sala de T.V.	34.62	Sala de T.V.	34.62
	Comedor	34.67	Comedor	34.67
	Cocina	27.78	Cocina	27.78
	Area de refrigeracion	7.63	Area de refrigeracion	7.63
	Despensa	9.86	Despensa	9.86
	Cuarto de Víveres	7.63	Cuarto de Víveres	7.63
	Área de descanso para Damas	15.94	Área de descanso para Damas	15.94
	Área de descanso para Caballeros	15.28	Área de descanso para Caballeros	15.28
	Baño para Damas	14.55	Baño para Damas	14.55
	Baño para Caballeros	14.64	Baño para Caballeros	14.64
	Área Administrativa	17.91	Área Administrativa	17.91
	Baño para colaboradores	3.70	Baño para colaboradores	3.70

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)		Deberá leerse (según Enmienda 5)	
	Baño para colaboradoras	3.96	Baño para colaboradoras	3.96
	Consultorio medico	15.00	Consultorio medico	15.00
	Consultorio odontologico	15.00	Consultorio odontologico	15.00
	Taller	20.01	Taller	20.01
	Depósito de detergentes	6.72	Depósito de detergentes	6.72
	Area de lavado	3.61	Area de lavado	3.61
	Pasillos	15.80	Pasillos	15.80
	ÁREA EXTERIOR	**ÁREA (m^2)**	**ÁREA EXTERIOR**	**ÁREA (m^2)**
	Area de Gazebo	80.00	Area de Gazebo	80.00
	Área de Caminatas	88.00	Área de Caminatas	88.00
	Garita de seguridad	13.50	Garita de seguridad	13.50
	Cuarto de máquinas - eléctricas	12.24	Cuarto de máquinas - eléctricas	12.24
	GLP	6.00	GLP	6.00
	Cuarto de máquinas - Generador	6.00	Cuarto de máquinas - Generador	6.00
	Caseta de basura	6.00	Caseta de basura	6.00
	Cuarto de máquinas - Cisterna	11.22	Cuarto de máquinas - Cisterna	11.22
	ACABADOS EXTERIORES		**ACABADOS EXTERIORES**	
	Césped natural	1645.13	Césped natural	295.13

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)	Deberá leerse (según Enmienda 5)
	<table><tr><td>Aceras</td><td>560.00</td></tr><tr><td>Calles y parqueos</td><td>350.00</td></tr><tr><td>Huerto</td><td>100.00</td></tr></table>	<table><tr><td>Aceras</td><td>560.00</td></tr><tr><td>Calles y parqueos</td><td>350.00</td></tr><tr><td>Huerto</td><td>100.00</td></tr></table> El informe técnico de agrimensura de cada terreno, referido en la CGC 14.1 de las CPC, se encuentra disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/1yXxauh3l0HgRQNj6s28mHCDuL5wLJrVc?hl=es
Sección IX. Párrafo sobre el carácter referencial de los porcentajes (PREGUNTA 3)	Los porcentajes establecidos en la columna «Porcentaje de la Actividad» para la Fase de Diseño (4.64%) y la Fase de Construcción (95.36%), así como los correspondientes a sus respectivas subactividades, tienen carácter referencial. Los oferentes podrán proponer una distribución diferente de dichos porcentajes, conforme a su estructura de costos, siempre que el porcentaje total asignado a la Fase de Diseño no exceda el 6% y el correspondiente a la Fase de Construcción no exceda al 94% del precio total de la oferta. La suma de los porcentajes asignados a ambas fases deberá ser equivalente al 100% del precio total ofertado.	Los porcentajes de las actividades y subactividades indicados en esta Sección tienen carácter referencial. Los Oferentes podrán proponer una distribución diferente, conforme a su estructura de costos, con sujeción a lo siguiente: (a) el porcentaje asignado a la Fase de Diseño no podrá exceder el 6% y, (b) en consecuencia, el asignado a la Fase de Construcción no podrá ser inferior al 94%; (c) los porcentajes se calculan sobre el Subtotal de Actividades con Precio (Costos Directos), identificado como (A) en el Resumen Global; (d) la suma de los porcentajes de ambas fases deberá ser igual al 100% de dicho subtotal; y (e) la suma de las subactividades de cada actividad deberá ser igual al 100% de la actividad. Una Oferta que adopte la distribución referencial cumple con lo establecido.
Sección IX, Lista de Actividades con Porcentaje, por lote (Lotes 1.1, 1.2, 2, 3 y 4) (PREGUNTAS 1, 2 Y 4)	**Lista de Actividades con Precios** La lista de actividades con porcentaje por lote se detalla a continuación: **LOTE 1. AZUA – LOS BARROS**	**Lista de Actividades con Precios** La lista de actividades con precios por lote se detalla a continuación: **LOTE 1. AZUA – LOS BARROS**

<table>
<tr><th>Referencia</th><th>Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)</th><th>Deberá leerse (según Enmienda 5)</th></tr>
<tr><td></td><td>

1.1. HOGAR DE DÍA AZUA – LOS BARROS

<table>
<tr><th>Actividad No.</th><th>Descripción de la Actividad</th><th>Porcentaje de la Actividad</th></tr>
<tr><td>A</td><td>FASE DE DISEÑO</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>PRODUCTO 1. Plan de Trabajo y Cronograma</td><td>0.13%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PRODUCTO 2. Estudios Geotécnicos</td><td>0.45%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PRODUCTO 3. Diseño Arquitectónico</td><td>1.816%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>PRODUCTO 4. Diseño Estructural</td><td>0.79%</td></tr>
<tr><td>5</td><td>PRODUCTO 5. Presupuesto</td><td>0.34%</td></tr>
<tr><td>6</td><td>PRODUCTO 6. Especificaciones Técnicas</td><td>0.14%</td></tr>
<tr><td>7</td><td>PRODUCTO 8. Gestión de Permisología y Licencia de Construcción</td><td>0.499%</td></tr>
<tr><td>A</td><td>SUBTOTAL FASE DISEÑO</td><td>4.64%</td></tr>
<tr><td>B</td><td>FASE DE CONSTRUCCIÓN</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>Obras Preliminares y Movilización</td><td>5.72%</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Movimiento de Tierras y Cimentaciones</td><td>9.54%</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Estructura de Hormigón Armado</td><td>19.07%</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Cerramientos y Cubierta</td><td>14.30%</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Instalaciones Hidrosanitarias</td><td>6.68%</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Instalaciones Eléctricas y Data</td><td>7.63%</td></tr>
</table>

</td><td>

1.1. HOGAR DE DÍA AZUA – LOS BARROS

<table>
<tr><th>Actividad No.</th><th>Descripción de la Actividad</th><th>Porcentaje de la Actividad</th><th>Precio en RD$ de la actividad</th></tr>
<tr><td>A</td><td>FASE DE DISEÑO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>PRODUCTO 1. Plan de Trabajo y Cronograma</td><td>0.13%</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>PRODUCTO 2. Estudios Geotécnicos</td><td>0.45%</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>PRODUCTO 3. Diseño Arquitectónico</td><td>1.82%</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>PRODUCTO 4. Diseño Estructural</td><td>0.79%</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>PRODUCTO 5. Presupuesto</td><td>0.34%</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>PRODUCTO 6. Especificaciones Técnicas</td><td>0.14%</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>PRODUCTO 7. Gestión de Permisología y Licencia de Construcción</td><td>0.50%</td><td></td></tr>
<tr><td>A</td><td>SUBTOTAL FASE DISEÑO</td><td>4.17%</td><td></td></tr>
<tr><td>B</td><td>FASE DE CONSTRUCCIÓN</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>Obras Preliminares y Movilización</td><td>5.26%</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>Movimiento de Tierras y Cimentaciones</td><td>8.77%</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>Estructura de Hormigón Armado</td><td>17.55%</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>Cerramientos y Cubierta</td><td>13.15%</td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>Instalaciones Hidrosanitarias, Cisterna, bombeo y GLP</td><td>6.15%</td><td></td></tr>
</table>

</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Referencia</th><th>Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)</th><th>Deberá leerse (según Enmienda 5)</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>14</td><td>Sistemas Especiales (CCTV, voz y data, incendio)</td><td>2.86%</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Acabados Arquitectónicos</td><td>16.21%</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Obras Exteriores y Urbanización</td><td>12.40%</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Accesibilidad Universal y Paisajismo</td><td>4.77%</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Señalización Institucional y de Emergencia</td><td>0.91%</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Pruebas, As-Built, Recepción Provisional y Cierre</td><td>4.10%</td></tr>
<tr><td>B</td><td>SUBTOTAL FASE CONSTRUCCIÓN</td><td>95.36%</td></tr>
<tr><td>C</td><td>TOTAL DE ACTIVIDADES CON PRECIO (A+B) A SER TRANSFERIDO AL RESUMEN GLOBAL</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Repetir el monto en letras</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Nombre del Oferente</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Firma del Oferente</td><td></td></tr>
</table>
1.2. CAIPI AZUA – LOS BARROS
<table>
<tr><th>Actividad No.</th><th>Descripción de la Actividad</th><th>Porcentaje de la Actividad</th></tr>
<tr><td>A</td><td>FASE DE DISEÑO</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>PRODUCTO 1. Plan de Trabajo y Cronograma</td><td>0.13%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PRODUCTO 2. Estudios Geotécnicos</td><td>0.45%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PRODUCTO 3. Diseño Arquitectónico</td><td>1.816%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>PRODUCTO 4. Diseño Estructural</td><td>0.79%</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><td>13</td><td>Instalaciones Eléctricas , Data, Camaras, Generador, Transferencia y Aire Acondicionadps Mini Splits</td><td>7.02%</td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td>Sistemas Especiales (CCTV, voz y data, Sistema. contraincendio)</td><td>2.63%</td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td>Acabados Arquitectónicos</td><td>14.91%</td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td>Obras Exteriores y Urbanización, planta emergencia, cisterna y bomba</td><td>11.41%</td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td>Accesibilidad Universal, Paisajismo y Sistema de riego</td><td>4.39%</td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td>Señalización Institucional y de Emergencia</td><td>0.84%</td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td>Pruebas, As-Built, Recepción Provisional y Cierre</td><td>3.77%</td><td></td></tr>
<tr><td>B</td><td>SUBTOTAL FASE CONSTRUCCIÓN</td><td>95.85%</td><td></td></tr>
<tr><td>C</td><td>TOTAL DE ACTIVIDADES CON PRECIO (A+B) A SER TRANSFERIDO AL RESUMEN GLOBAL</td><td>100.00%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Repetir el monto en letras</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Nombre del Oferente</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Firma del Oferente</td><td></td></tr>
</table>
1.2. CAIPI AZUA – LOS BARROS
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Referencia</th><th>Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)</th><th>Deberá leerse (según Enmienda 5)</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>5</td><td>PRODUCTO 5. Presupuesto</td><td>0.34%</td></tr>
<tr><td>6</td><td>PRODUCTO 6. Especificaciones Técnicas</td><td>0.14%</td></tr>
<tr><td>7</td><td>PRODUCTO 7. Gestión de Permisología y Licencia de Construcción</td><td>0.499%</td></tr>
<tr><td>A</td><td>SUBTOTAL FASE DISEÑO</td><td>4.64%</td></tr>
<tr><td>B</td><td>FASE DE CONSTRUCCIÓN</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>Obras Preliminares y Movilización</td><td>5.72%</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Movimiento de Tierras y Cimentaciones</td><td>9.54%</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Estructura de Hormigón Armado</td><td>19.07%</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Cerramientos y Cubierta</td><td>14.30%</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Instalaciones Hidrosanitarias</td><td>6.68%</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Instalaciones Eléctricas y Data</td><td>7.63%</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Sistemas Especiales (CCTV, voz y data, incendio)</td><td>2.86%</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Acabados Arquitectónicos</td><td>16.21%</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Obras Exteriores y Urbanización</td><td>12.40%</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Accesibilidad Universal y Paisajismo</td><td>4.77%</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Señalización Institucional y de Emergencia</td><td>0.91%</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Pruebas, As-Built, Recepción Provisional y Cierre</td><td>4.10%</td></tr>
<tr><td>B</td><td>SUBTOTAL FASE CONSTRUCCIÓN</td><td>95.36%</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><th>Actividad No.</th><th>Descripción de la Actividad</th><th>Precio de la Actividad</th><th>Precio en RD$ de la actividad</th></tr>
<tr><td>A</td><td>FASE DE DISEÑO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>PRODUCTO 1. Plan de Trabajo y Cronograma</td><td>0.13%</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>PRODUCTO 2. Estudios Geotécnicos</td><td>0.45%</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>PRODUCTO 3. Levantamiento y Diagnostico Estructural</td><td>0.45%</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>PRODUCTO 4. Diseño Arquitectónico</td><td>1.82%</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>PRODUCTO 5. Diseño Estructural</td><td>0.80%</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>PRODUCTO 6. Presupuesto</td><td>0.35%</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>PRODUCTO 7. Especificaciones Técnicas</td><td>0.14%</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>PRODUCTO 8. Gestión de Permisología y Licencia de Construcción</td><td>0.50%</td><td></td></tr>
<tr><td>A</td><td>SUBTOTAL FASE DISEÑO</td><td>4.64%</td><td></td></tr>
<tr><td>B</td><td>FASE DE CONSTRUCCIÓN</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>Obras Preliminares y Movilización</td><td>5.24%</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>Movimiento de Tierras y Cimentaciones</td><td>8.73%</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>Estructura de Hormigón Armado</td><td>17.45%</td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>Cerramientos y Cubierta</td><td>13.09%</td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>Instalaciones Hidrosanitarias, Cisterna, bombeo y GLP</td><td>6.11%</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Referencia</th><th>Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)</th><th>Deberá leerse (según Enmienda 5)</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>C</td><td>TOTAL DE ACTIVIDADES CON PRECIO (A+B) A SER TRANSFERIDO AL RESUMEN GLOBAL</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Repetir el monto en letras</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Nombre del Oferente</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Firma del Oferente</td><td></td></tr>
</table>
LOTE 2. CAIPI MONTE PLATA – SABANA GRANDE DE BOYÁ
<table>
<tr><th>Actividad No.</th><th>Descripción de la Actividad</th><th>Porcentaje de la Actividad</th></tr>
<tr><td>A</td><td>FASE DE DISEÑO</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>PRODUCTO 1. Plan de Trabajo y Cronograma</td><td>0.13%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PRODUCTO 2. Estudios Geotécnicos</td><td>0.45%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PRODUCTO 3. Levantamiento y diagnostico Estructural</td><td>0.45%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>PRODUCTO 4. Diseño Arquitectónico</td><td>1.816%</td></tr>
<tr><td>5</td><td>PRODUCTO 5. Diseño Estructural</td><td>0.79%</td></tr>
<tr><td>6</td><td>PRODUCTO 6. Presupuesto</td><td>0.34%</td></tr>
<tr><td>7</td><td>PRODUCTO 7. Especificaciones Técnicas</td><td>0.14%</td></tr>
<tr><td>8</td><td>PRODUCTO 8. Gestión de Permisología y Licencia de Construcción</td><td>0.499%</td></tr>
<tr><td>A</td><td>SUBTOTAL FASE DISEÑO</td><td>4.64%</td></tr>
<tr><td>B</td><td>FASE DE CONSTRUCCIÓN</td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>
<table>
<tr><td>14</td><td>Instalaciones Eléctricas , Data, Camaras, Generador, Transferencia y Aire Acondicionos Mini Splits .</td><td>6.98%</td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td>Sistemas Especiales (CCTV, voz y data, Sistema. contraincendio)</td><td>2.62%</td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td>Acabados Arquitectónicos</td><td>14.84%</td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td>Obras Exteriores y Urbanización</td><td>11.35%</td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td>Accesibilidad Universal, Paisajismo y Sistema de riego</td><td>4.37%</td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td>Señalización Institucional y de Emergencia</td><td>0.83%</td><td></td></tr>
<tr><td>20</td><td>Pruebas, As-Built, Recepción Provisional y Cierre</td><td>3.75%</td><td></td></tr>
<tr><td>B</td><td>SUBTOTAL FASE CONSTRUCCIÓN</td><td>95.36%</td><td></td></tr>
<tr><td>C</td><td>TOTAL DE ACTIVIDADES CON PRECIO (A+B) A SER TRANSFERIDO AL RESUMEN GLOBAL</td><td>100.00%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Repetir el monto en letras</td></tr>
<tr><td colspan="4">Nombre del Oferente</td></tr>
<tr><td colspan="4">Firma del Oferente</td></tr>
</table>
LOTE 2. CAIPI MONTE PLATA – SABANA GRANDE DE BOYÁ
<table>
<tr><th>Actividad No.</th><th>Descripción de la Actividad</th><th>Precio de la Actividad</th><th>Precio en RD$ de la actividad</th></tr>
<tr><td>A</td><td>FASE DE DISEÑO</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>Referencia</th><th>Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)</th><th>Deberá leerse (según Enmienda 5)</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>9</td><td>Obras Preliminares y Movilización</td><td>5.72%</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Movimiento de Tierras y Cimentaciones</td><td>9.54%</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Estructura de Hormigón Armado</td><td>19.07%</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Cerramientos y Cubierta</td><td>14.30%</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Instalaciones Hidrosanitarias</td><td>6.68%</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Instalaciones Eléctricas y Data</td><td>7.63%</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Sistemas Especiales (CCTV, voz y data, incendio)</td><td>2.86%</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Acabados Arquitectónicos</td><td>16.21%</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Obras Exteriores y Urbanización</td><td>12.40%</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Accesibilidad Universal y Paisajismo</td><td>4.77%</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Señalización Institucional y de Emergencia</td><td>0.91%</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Pruebas, As-Built, Recepción Provisional y Cierre</td><td>4.10%</td></tr>
<tr><td>B</td><td>SUBTOTAL FASE CONSTRUCCIÓN</td><td>95.36%</td></tr>
<tr><td>C</td><td>TOTAL DE ACTIVIDADES CON PRECIO (A+B) A SER TRANSFERIDO AL RESUMEN GLOBAL</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Repetir el monto en letras</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Nombre del Oferente</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Firma del Oferente</td><td></td></tr>
</table>
LOTE 3. CAIPI SANTO DOMINGO DE GUZMÁN – LOS MINA
</td>
<td>
<table>
<tr><td>1</td><td>PRODUCTO 1. Plan de Trabajo y Cronograma</td><td>0.13%</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>PRODUCTO 2. Estudios Geotécnicos</td><td>0.45%</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>PRODUCTO 3. Levantamiento y Diagnostico Estructural</td><td>0.45%</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>PRODUCTO 4. Diseño Arquitectónico</td><td>1.82%</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>PRODUCTO 5. Diseño Estructural</td><td>0.80%</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>PRODUCTO 6. Presupuesto</td><td>0.35%</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>PRODUCTO 7. Especificaciones Técnicas</td><td>0.14%</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>PRODUCTO 8. Gestión de Permisología y Licencia de Construcción</td><td>0.50%</td><td></td></tr>
<tr><td>A</td><td>SUBTOTAL FASE DISEÑO</td><td>4.64%</td><td></td></tr>
<tr><td>B</td><td>FASE DE CONSTRUCCIÓN</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>Obras Preliminares y Movilización</td><td>5.24%</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>Movimiento de Tierras y Cimentaciones</td><td>8.73%</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>Estructura de Hormigón Armado</td><td>17.45%</td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>Cerramientos y Cubierta</td><td>13.09%</td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>Instalaciones Hidrosanitarias, Cisterna, bombeo y GLP</td><td>6.11%</td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)	Deberá leerse (según Enmienda 5)

Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)

Actividad No.	Descripción de la Actividad	Porcentaje de la Actividad
A	**FASE DE DISEÑO**	
1	PRODUCTO 1. Plan de Trabajo y Cronograma	0.13%
2	PRODUCTO 2. Estudios Geotécnicos	0.45%
3	PRODUCTO 3. Levantamiento y diagnostico Estructural	0.45%
4	PRODUCTO 4. Diseño Arquitectónico	1.816%
5	PRODUCTO 5. Diseño Estructural	0.79%
6	PRODUCTO 6. Presupuesto	0.34%
7	PRODUCTO 7. Especificaciones Técnicas	0.14%
8	PRODUCTO 8. Gestión de Permisología y Licencia de Construcción	0.499%
A	**SUBTOTAL FASE DISEÑO**	**4.64%**
B	**FASE DE CONSTRUCCIÓN**	
9	Obras Preliminares y Movilización	5.72%
10	Movimiento de Tierras y Cimentaciones	9.54%
11	Estructura de Hormigón Armado	19.07%
12	Cerramientos y Cubierta	14.30%
13	Instalaciones Hidrosanitarias	6.68%
14	Instalaciones Eléctricas y Data	7.63%

Deberá leerse (según Enmienda 5)

14	**Instalaciones Eléctricas , Data, Camaras, Generador, Transferencia y Aire Acondicionos Mini Splits .**	**6.98%**	
15	**Sistemas Especiales (CCTV, voz y data, Sistema. contraincendio)**	**2.62%**	
16	Acabados Arquitectónicos	**14.84%**	
17	Obras Exteriores y Urbanización	**11.35%**	
18	**Accesibilidad Universal, Paisajismo y Sistema de riego**	**4.37%**	
19	Señalización Institucional y de Emergencia	**0.83%**	
20	Pruebas, As-Built, Recepción Provisional y Cierre	**3.75%**	
B	**SUBTOTAL FASE CONSTRUCCIÓN**	**95.36%**	
C	**TOTAL DE ACTIVIDADES CON PRECIO (A+B) A SER TRANSFERIDO AL RESUMEN GLOBAL**	**100.00%**	
Repetir el monto en letras			
Nombre del Oferente			
Firma del Oferente			

LOTE 3. CAIPI SANTO DOMINGO DE GUZMÁN – LOS MINA

Actividad No.	Descripción de la Actividad	Precio de la Actividad	Precio en RD$ de la actividad

<table>
<tr><th>Referencia</th><th>Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)</th><th>Deberá leerse (según Enmienda 5)</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>15</td><td>Sistemas Especiales (CCTV, voz y data, incendio)</td><td>2.86%</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Acabados Arquitectónicos</td><td>16.21%</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Obras Exteriores y Urbanización</td><td>12.40%</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Accesibilidad Universal y Paisajismo</td><td>4.77%</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Señalización Institucional y de Emergencia</td><td>0.91%</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Pruebas, As-Built, Recepción Provisional y Cierre</td><td>4.10%</td></tr>
<tr><td>B</td><td>SUBTOTAL FASE CONSTRUCCIÓN</td><td>95.36%</td></tr>
<tr><td>C</td><td>TOTAL DE ACTIVIDADES CON PRECIO (A+B) A SER TRANSFERIDO AL RESUMEN GLOBAL</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Repetir el monto en letras</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Nombre del Oferente</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Firma del Oferente</td><td></td></tr>
</table>

LOTE 4. HOGAR DE DIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ - NAGUA

<table>
<tr><th>Actividad No.</th><th>Descripción de la Actividad</th><th>Porcentaje de la Actividad</th></tr>
<tr><td>A</td><td>FASE DE DISEÑO</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>PRODUCTO 1. Plan de Trabajo y Cronograma</td><td>0.13%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PRODUCTO 2. Estudios Geotécnicos</td><td>0.45%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PRODUCTO 3. Diseño Arquitectónico</td><td>1.816%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>PRODUCTO 4. Diseño Estructural</td><td>0.79%</td></tr>
</table>
</td>
<td>
<table>
<tr><td>A</td><td>FASE DE DISEÑO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>PRODUCTO 1. Plan de Trabajo y Cronograma</td><td>0.13%</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>PRODUCTO 2. Estudios Geotécnicos</td><td>0.45%</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>PRODUCTO 3. Levantamiento y Diagnostico Estructural</td><td>0.45%</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>PRODUCTO 4. Diseño Arquitectónico</td><td>1.82%</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>PRODUCTO 5. Diseño Estructural</td><td>0.80%</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>PRODUCTO 6. Presupuesto</td><td>0.35%</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>PRODUCTO 7. Especificaciones Técnicas</td><td>0.14%</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>PRODUCTO 8. Gestión de Permisología y Licencia de Construcción</td><td>0.50%</td><td></td></tr>
<tr><td>A</td><td>SUBTOTAL FASE DISEÑO</td><td>4.64%</td><td></td></tr>
<tr><td>B</td><td>FASE DE CONSTRUCCIÓN</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>Obras Preliminares y Movilización</td><td>5.24%</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>Movimiento de Tierras y Cimentaciones</td><td>8.73%</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>Estructura de Hormigón Armado</td><td>17.45%</td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>Cerramientos y Cubierta</td><td>13.09%</td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>Instalaciones Hidrosanitarias, Cisterna, bombeo y GLP</td><td>6.11%</td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)			Deberá leerse (según Enmienda 5)			
	5	PRODUCTO 5. Presupuesto	0.34%	14	**Instalaciones Eléctricas , Data, Camaras, Generador, Transferencia y Aire Acondicionos Mini Splits .**	**6.98%**	
	6	PRODUCTO 6. Especificaciones Técnicas	0.14%	15	**Sistemas Especiales (CCTV, voz y data, Sistema. contraincendio)**	**2.62%**	
	7	PRODUCTO 7. Gestión de Permisología y Licencia de Construcción	0.499%	16	Acabados Arquitectónicos	**14.84%**	
	A	**SUBTOTAL FASE DISEÑO**	**4.64%**	17	Obras Exteriores y Urbanización	**11.35%**	
	B	**FASE DE CONSTRUCCIÓN**		18	**Accesibilidad Universal, Paisajismo y Sistema de riego**	**4.37%**	
	8	Obras Preliminares y Movilización	5.72%	19	Señalización Institucional y de Emergencia	**0.83%**	
	9	Movimiento de Tierras y Cimentaciones	9.54%	20	Pruebas, As-Built, Recepción Provisional y Cierre	**3.75%**	
	10	Estructura de Hormigón Armado	19.07%	**B**	**SUBTOTAL FASE CONSTRUCCIÓN**	**95.36%**	
	11	Cerramientos y Cubierta	14.30%	**C**	**TOTAL DE ACTIVIDADES CON PRECIO (A+B) A SER TRANSFERIDO AL RESUMEN GLOBAL**	**100.00%**	
	12	Instalaciones Hidrosanitarias	6.68%	Repetir el monto en letras			
	13	Instalaciones Eléctricas y Data	7.63%	Nombre del Oferente			
	14	Sistemas Especiales (CCTV, voz y data, incendio)	2.86%	Firma del Oferente			
	15	Acabados Arquitectónicos	16.21%				
	16	Obras Exteriores y Urbanización	12.40%				
	17	Accesibilidad Universal y Paisajismo	4.77%				
	18	Señalización Institucional y de Emergencia	0.91%				
	19	Pruebas, As-Built, Recepción Provisional y Cierre	4.10%				
	B	**SUBTOTAL FASE CONSTRUCCIÓN**	**95.36%**				
	C	**TOTAL DE ACTIVIDADES CON PRECIO (A+B) A SER TRANSFERIDO AL RESUMEN GLOBAL**	**100%**				
	Repetir el monto en letras						
	Nombre del Oferente						
	Firma del Oferente						

LOTE 4. HOGAR DE DIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ – NAGUA.

<table>
<tr><th>Referencia</th><th>Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)</th><th>Deberá leerse (según Enmienda 5)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Actividad No.</th><th>Descripción de la Actividad</th><th>Porcentaje de la Actividad</th><th>Precio en RD$ de la actividad</th></tr>
<tr><td>A</td><td>FASE DE DISEÑO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>PRODUCTO 1. Plan de Trabajo y Cronograma</td><td>0.13%</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>PRODUCTO 2. Estudios Geotécnicos</td><td>0.45%</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>PRODUCTO 3. Diseño Arquitectónico</td><td>1.82%</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>PRODUCTO 4. Diseño Estructural</td><td>0.79%</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>PRODUCTO 5. Presupuesto</td><td>0.34%</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>PRODUCTO 6. Especificaciones Técnicas</td><td>0.14%</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>PRODUCTO 7. Gestión de Permisología y Licencia de Construcción</td><td>0.50%</td><td></td></tr>
<tr><td>A</td><td>SUBTOTAL FASE DISEÑO</td><td>4.17%</td><td></td></tr>
<tr><td>B</td><td>FASE DE CONSTRUCCIÓN</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>Obras Preliminares y Movilización</td><td>5.26%</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>Movimiento de Tierras y Cimentaciones</td><td>8.77%</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>Estructura de Hormigón Armado</td><td>17.55%</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>Cerramientos y Cubierta</td><td>13.15%</td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>Instalaciones Hidrosanitarias, Cisterna, bombeo y GLP</td><td>6.15%</td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>Instalaciones Eléctricas, Data, Camaras, Generador, Transferencia y Aire</td><td>7.02%</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Referencia</th><th>Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)</th><th>Deberá leerse (según Enmienda 5)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>Acondicionadps Mini Splits</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td>Sistemas Especiales (CCTV, voz y data, Sistema. contraincendio)</td><td>2.63%</td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td>Acabados Arquitectónicos</td><td>14.91%</td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td>Obras Exteriores y Urbanización, planta emergencia, cisterna y bomba</td><td>11.41%</td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td>Accesibilidad Universal, Paisajismo y Sistema de riego</td><td>4.39%</td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td>Señalización Institucional y de Emergencia</td><td>0.84%</td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td>Pruebas, As-Built, Recepción Provisional y Cierre</td><td>3.77%</td><td></td></tr>
<tr><td>B</td><td>SUBTOTAL FASE CONSTRUCCIÓN</td><td>95.85%</td><td></td></tr>
<tr><td>C</td><td>TOTAL DE ACTIVIDADES CON PRECIO (A+B) A SER TRANSFERIDO AL RESUMEN GLOBAL</td><td>100.00%</td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>Repetir el monto en letras</td></tr>
<tr><td>Nombre del Oferente</td></tr>
<tr><td>Firma del Oferente</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Sección IX, Lista de Subactividad con Porcentaje, por lote, y nota final (PREGUNTAS 4, 5 Y 17)</td><td>Lista de Subactividad con Precios.

La lista de subactividades con precios por lote se detalla a continuación:</td><td>Lista de Subactividades con Precios

La lista de subactividades con precios por lote se detalla a continuación:</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Referencia</th><th>Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)</th><th>Deberá leerse (según Enmienda 5)</th></tr>
<tr><td></td><td>

LOTE 1. AZUA – LOS BARROS

1.1. HOGAR DE DÍA AZUA – LOS BARROS

<table>
<tr><th>Actividad / Subactividad No.</th><th>Descripción de la Subactividad</th><th>Porcentaje de la Subactividad</th></tr>
<tr><td>A</td><td>FASE DE DISEÑO</td><td></td></tr>
<tr><td>1.</td><td>PRODUCTO 1. Plan de Trabajo y Cronograma – 0.13%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Plan de ejecución del contrato</td><td>25%</td></tr>
<tr><td></td><td>Cronograma técnico de productos</td><td>25%</td></tr>
<tr><td></td><td>Cronograma de permisología</td><td>25%</td></tr>
<tr><td></td><td>Metodología de trabajo y gestión documental</td><td>25%</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>PRODUCTO 2. Estudios Geotécnicos – 0.45%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Sondeos y exploración de campo</td><td>35%</td></tr>
<tr><td></td><td>Ensayos de laboratorio</td><td>25%</td></tr>
<tr><td></td><td>Informe geotécnico conforme R-024</td><td>30%</td></tr>
<tr><td></td><td>Recomendaciones de cimentación</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PRODUCTO 3. Diseño Arquitectónico – 1.816%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Implantación general</td><td>10%</td></tr>
<tr><td></td><td>Plantas arquitectónicas</td><td>20%</td></tr>
<tr><td></td><td>Elevaciones y secciones</td><td>15%</td></tr>
<tr><td></td><td>Detalles constructivos</td><td>15%</td></tr>
<tr><td></td><td>Planos amueblados de referencia</td><td>5%</td></tr>
</table>

</td><td>

LOTE 1. AZUA – LOS BARROS

1.1. HOGAR DE DÍA AZUA – LOS BARROS

<table>
<tr><th>Actividad / Subactividad No.</th><th>Descripción de la Subactividad</th><th>% de la Subactividad</th><th>Monto en pesos dominicanos RD$</th></tr>
<tr><td>A</td><td>FASE DE DISEÑO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>PRODUCTO 1. Plan de Trabajo y Cronograma – 0.13%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Plan de ejecución del contrato</td><td>25%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Cronograma técnico de productos</td><td>25%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Cronograma de permisología</td><td>25%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Metodología de trabajo y gestión documental</td><td>25%</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>PRODUCTO 2. Estudios Geotécnicos – 0.45%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Sondeos y exploración de campo</td><td>35%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Ensayos de laboratorio</td><td>25%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Informe geotécnico conforme R-024</td><td>30%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Recomendaciones de cimentación</td><td>10%</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>PRODUCTO 4. Diseño Arquitectónico – 1.82%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Implantación general</td><td>10%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Plantas arquitectónicas</td><td>20%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Elevaciones y secciones</td><td>15%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Detalles constructivos</td><td>15%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Planos amueblados de referencia</td><td>5%</td><td></td></tr>
</table>

</td></tr>
</table>

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)			Deberá leerse (según Enmienda 5)			
		Planos eléctricos y data coordinados	10%		Planos eléctricos y data coordinados	10%	
		Planos sanitarios coordinados	10%		Planos sanitarios coordinados	10%	
		Modelado 3D y renders	10%		Modelado 3D y renders	10%	
		Integración para permisología MIVED	5%		Integración para permisología MIVED	5%	
	4	**PRODUCTO 4. Diseño Estructural - 0.79%**		**4**	**PRODUCTO 5. Diseño Estructural - 0.80%**	**100%**	
		Modelación estructural	20%		Modelación estructural	20%	
		Memorias de cálculo	25%		Memorias de cálculo	25%	
		Diseño de cimentaciones	20%		Diseño de cimentaciones	20%	
		Planos estructurales	25%		Planos estructurales	25%	
		Coordinación interdisciplinaria	10%		Coordinación interdisciplinaria	10%	
	5	**PRODUCTO 5. Presupuesto - 0.34%**		**5**	**PRODUCTO 6. Presupuesto - 0.35%**	**100%**	
		Metrados	25%		Metrados	25%	
		Presupuesto base	35%		Presupuesto base	35%	
		Análisis de costos unitarios	20%		Análisis de costos unitarios	20%	
		Cronograma valorado	20%		Cronograma valorado	20%	
	6	**PRODUCTO 6. Especificaciones Técnicas - 0.14%**		**6**	**PRODUCTO 7. Especificaciones Técnicas - 0.14%**	**100%**	
		Arquitectura	25%		Arquitectura	25%	
		Estructura	20%		Estructura	20%	
		Hidrosanitario	15%		Hidrosanitario	15%	
		Eléctrico y data	15%		Eléctrico y data	15%	
		Seguridad contra incendios	10%		Seguridad contra incendios	10%	
		Condiciones generales de construcción	15%		Condiciones generales de construcción	15%	
				7	**PRODUCTO 8. Gestión de Permisología y Licencia de Construcción - 0.50%**	**100%**	
					Preparación expediente MIVED	25%	
					Gestión municipal	15%	
					Gestión Bomberos	10%	

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)			Deberá leerse (según Enmienda 5)			
	7	**PRODUCTO 7. Gestión de Permisología y Licencia de Construcción - 0.499%**			Gestión Medio Ambiente (si aplica)	10%	
		Preparación expediente MIVED	25%		Gestión servicios públicos	10%	
		Gestión municipal	15%		Seguimiento y correcciones	30%	
		Gestión Bomberos	10%	B	**FASE DE CONSTRUCCIÓN**		
		Gestión Medio Ambiente (si aplica)	10%	8	**Obras Preliminares y Movilización - 5.24%**	**100%**	
		Gestión servicios públicos	10%		Campamento y oficina de obra	20%	
		Seguimiento y correcciones	30%		Movilización y desmovilización	15%	
	B	**FASE DE CONSTRUCCIÓN**			Cerramiento provisional	20%	
	8	**Obras Preliminares y Movilización - 5.72%**			Seguridad y salud ocupacional	20%	
		Campamento y oficina de obra	20%		Replanteo topográfico	25%	
		Movilización y desmovilización	15%	9	**Movimiento de Tierras y Cimentaciones - 8.73%**	**100%**	
		Cerramiento provisional	20%		Excavaciones	25%	
		Seguridad y salud ocupacional	20%		Rellenos compactados	20%	
		Replanteo topográfico	25%		Mejoramiento de suelo	10%	
	9	**Movimiento de Tierras y Cimentaciones - 9.54%**			Zapatas y vigas de fundación	35%	
		Excavaciones	25%		Impermeabilización fundaciones	10%	
		Rellenos compactados	20%	10	**Estructura de Hormigón Armado - 17.45%**	**100%**	
		Mejoramiento de suelo	10%		Columnas	20%	
		Zapatas y vigas de fundación	35%		Vigas	25%	
		Impermeabilización fundaciones	10%		Losas	30%	
	10	**Estructura de Hormigón Armado - 19.07%**			Escaleras	10%	
					Elementos especiales	15%	
				11	**Cerramientos y Cubierta - 13.09%**	**100%**	
					Muros de bloques	35%	
					Cubierta metálica	35%	
					Impermeabilización	15%	
					Fascias y remates	15%	

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)			Deberá leerse (según Enmienda 5)			
		Columnas	20%	12	**Instalaciones Hidrosanitarias, Cisterna, Bombeo y GLP - 6.11%**	**100%**	
		Vigas	25%		Instalacion de agua potable y redes de distribución	15%	
		Losas	30%		Instalaciones de Aguas residuales y ventilación sanitari	15%	
		Escaleras	10%		Sistema de drenaje Pluvial	12%	
		Elementos especiales	15%		Aparatos y accesorio sanitarios	10%	
	11	**Cerramientos y Cubierta - 14.30%**			Construcción e impermeabliización de cisterna	15%	
		Muros de bloques	35%		Sistema de Bombeo, equipos hidroneumáticos y controles	12%	
		Cubierta metálica	35%		Instalacion de redes y puntos de distribución de GLP	12%	
		Impermeabilización	15%		Pruebas hidrostáticas, funcionamiento y puesto en servicio	9%	
		Fascias y remates	15%	13	**Instalaciones Eléctricas, Data, Cámaras, Generador, Transferencia y Aire Acondicionaes Mini Splits - 6.98%**	**100%**	
	12	**Instalaciones Hidrosanitarias - 6.68%**			Canalizaciones eléctricas y Registros	12%	
		Agua potable	30%		Alimentadores, acometticas y tableros electricos	15%	
		Aguas residuales	30%		Instalacion de luminatias y sistemas de iluminación	10%	
		Sistema pluvial	25%		Sistema de puesta a tierra y protección eléctrica	8%	
		Aparatos sanitarios	15%		Instalación de redes de data y voz	10%	
	13	**Instalaciones Eléctricas y Data - 7.63%**			Instalación de generador electrico de emergencia	15%	
		Canalizaciones	20%		Sistema de transferencia automática (ATS)	8%	
		Alimentadores y tableros	25%		Instalación de cámaras de seguridad y cablado asociado	8%	
		Iluminación	25%		Suministro e instalación de aires acondiciones tipo mini split	10%	
		Sistema de tierra	10%				
		Red de data y voz	20%				
	14	**Sistemas Especiales (CCTV, voz y data, incendio) - 2.86%**					
		CCTV	35%				

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)			Deberá leerse (según Enmienda 5)			
		Control de acceso	20%		Pruebas eléctricas, balanceo de cargas y puesta en funcionamiento	4%	
		Detección de incendios	25%	14	**Sistemas Especiales (CCTV, voz y data, Sistema Contraincendio) - 2.62%**	**100%**	
		Sistema de audio y anuncios	20%		Sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV), configuración y monitoreo	25%	
	15	**Acabados Arquitectónicos - 16.21%**			Sistema de control de acceso y seguridad electrónica	15%	
		Pañetes y estucos	15%		Sistema de detección y alarma contra incendios	25%	
		Pisos	20%		Sistema de extinción y protección contra incendios	20%	
		Revestimientos	15%		Sistema de audio, perifoneo y anuncios institucionales	10%	
		Pintura	15%		Integración, pruebas y puesta en funcionamiento de sistema especiales	5%	
		Cielos rasos	10%	15	**Acabados Arquitectónicos - 14.84%**	**100%**	
		Puertas y ventanas	15%		Pañetes y estucos	15%	
		Herrajes y accesorios	10%		Pisos	20%	
	16	**Obras Exteriores y Urbanización - 12.40%**			Revestimientos	15%	
		Aceras	20%		Pintura	15%	
		Rampas accesibles	15%		Cielos rasos de PVC para areas humedas	10%	
		Plazoletas	20%		Puertas y ventanas	15%	
		Drenajes exteriores	15%		Herrajes y accesorios	10%	
		Parqueos	20%	16	**Obras Exteriores y Urbanización - 11.35%**	**100%**	
		Cerramientos	10%		Aceras	20%	
	17	**Accesibilidad Universal y Paisajismo - 4.77%**			Rampas accesibles	15%	
		Franjas podotáctiles	15%		Plazoletas	20%	
		Pasamanos	20%		Drenajes exteriores	15%	
		Señalización accesible	15%		Parqueos	20%	
		Áreas verdes	30%				

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)			Deberá leerse (según Enmienda 5)			
		Arborización	20%		Cerramientos	10%	
	18	**Señalización Institucional y de Emergencia - 0.91%**		17	**Accesibilidad Universal y Paisajismo y sistema de riego - 4.37%**		
		Señalización institucional Supérate	35%		Franjas podotáctiles	15%	
		Señalización de emergencia	30%		Pasamanos	20%	
		Señalización accesible	15%		Señalización accesible	15%	
		Señalización exterior	20%		Áreas verdes	20%	
	19	**Pruebas, As-Built, Recepción Provisional y Cierre - 4.10%**			Sumnistro e Instalacion de sistema de Riego	10%	
		Pruebas de sistemas	25%		Arborización	20%	
		Planos As-Built	25%	18	**Señalización Institucional y de Emergencia - 0.83%**	**100%**	
		Dossier de cierre	20%		Señalización institucional Supérate	35%	
		Recepción provisional	15%		Señalización de emergencia	30%	
		Recepción definitiva y entrega final	15%		Señalización accesible	15%	
		Precio Total de las Subactividades a ser transferido al a la Lista de Actividades con precio (A+B) – 100%			Señalización exterior	20%	
	Repetir el monto en letras			19	**Pruebas, As-Built, Recepción Provisional y Cierre - 3.75%**	**100%**	
		Nombre del Oferente _____			Pruebas de sistemas	25%	
		Firma del Oferente _____			Planos As-Built	25%	
					Dossier de cierre	20%	
					Recepción provisional	15%	
					Recepción definitiva y entrega final	15%	
					Precio Total de las Subactividades a ser transferido al a la Lista de Actividades con precio (A+B) – 100%		
				Repetir el monto en letras			
					Nombre del Oferente _____		
					Firma del Oferente _____		

1.2. CAIPI AZUA – LOS BARROS

<table>
<tr><th>Referencia</th><th>Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)</th><th>Deberá leerse (según Enmienda 5)</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>Actividad / Subactividad No.</th><th>Descripción de la Subactividad</th><th>Porcentaje de la Subactividad</th></tr>
<tr><td>A</td><td>FASE DE DISEÑO</td><td></td></tr>
<tr><td>1.</td><td>PRODUCTO 1. Plan de Trabajo y Cronograma – 0.13%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Plan de ejecución del contrato</td><td>25%</td></tr>
<tr><td></td><td>Cronograma técnico de productos</td><td>25%</td></tr>
<tr><td></td><td>Cronograma de permisología</td><td>25%</td></tr>
<tr><td></td><td>Metodología de trabajo y gestión documental</td><td>25%</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>PRODUCTO 2. Estudios Geotécnicos – 0.45%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Sondeos y exploración de campo</td><td>35%</td></tr>
<tr><td></td><td>Ensayos de laboratorio</td><td>25%</td></tr>
<tr><td></td><td>Informe geotécnico conforme R-024</td><td>30%</td></tr>
<tr><td></td><td>Recomendaciones de cimentación</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PRODUCTO 3. Diseño Arquitectónico – 1.816%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Implantación general</td><td>10%</td></tr>
<tr><td></td><td>Plantas arquitectónicas</td><td>20%</td></tr>
<tr><td></td><td>Elevaciones y secciones</td><td>15%</td></tr>
<tr><td></td><td>Detalles constructivos</td><td>15%</td></tr>
<tr><td></td><td>Planos amueblados de referencia</td><td>5%</td></tr>
<tr><td></td><td>Planos eléctricos y data coordinados</td><td>10%</td></tr>
<tr><td></td><td>Planos sanitarios coordinados</td><td>10%</td></tr>
</table>
</td><td>
1.2. CAIPI AZUA – LOS BARROS
<table>
<tr><th>Actividad / Subactividad No.</th><th>Descripción de la Subactividad</th><th>% de la Subactividad</th><th>Monto en pesos dominicanos RD$</th></tr>
<tr><td>A</td><td>FASE DE DISEÑO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>PRODUCTO 1. Plan de Trabajo y Cronograma – 0.13%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Plan de ejecución del contrato</td><td>25%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Cronograma técnico de productos</td><td>25%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Cronograma de permisología</td><td>25%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Metodología de trabajo y gestión documental</td><td>25%</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>PRODUCTO 2. Estudios Geotécnicos – 0.45%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Sondeos y exploración de campo</td><td>35%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Ensayos de laboratorio</td><td>25%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Informe geotécnico conforme R-024</td><td>30%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Recomendaciones de cimentación</td><td>10%</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>PRODUCTO 4. Diseño Arquitectónico – 1.82%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Implantación general</td><td>10%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Plantas arquitectónicas</td><td>20%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Elevaciones y secciones</td><td>15%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Detalles constructivos</td><td>15%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Planos amueblados de referencia</td><td>5%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Planos eléctricos y data coordinados</td><td>10%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Planos sanitarios coordinados</td><td>10%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Modelado 3D y renders</td><td>10%</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)			Deberá leerse (según Enmienda 5)			
		Modelado 3D y renders	10%		Integración para permisología MIVED	5%	
		Integración para permisología MIVED	5%	4	**PRODUCTO 5. Diseño Estructural - 0.80%**	**100%**	
	4	**PRODUCTO 4. Diseño Estructural - 0.79%**			Modelación estructural	20%	
		Modelación estructural	20%		Memorias de cálculo	25%	
		Memorias de cálculo	25%		Diseño de cimentaciones	20%	
		Diseño de cimentaciones	20%		Planos estructurales	25%	
		Planos estructurales	25%		Coordinación interdisciplinaria	10%	
		Coordinación interdisciplinaria	10%	5	**PRODUCTO 6. Presupuesto - 0.35%**	**100%**	
	5	**PRODUCTO 5. Presupuesto - 0.34%**			Metrados	25%	
		Metrados	25%		Presupuesto base	35%	
		Presupuesto base	35%		Análisis de costos unitarios	20%	
		Análisis de costos unitarios	20%		Cronograma valorado	20%	
		Cronograma valorado	20%	6	**PRODUCTO 7. Especificaciones Técnicas - 0.14%**	**100%**	
	6	**PRODUCTO 6. Especificaciones Técnicas - 0.14%**			Arquitectura	25%	
		Arquitectura	25%		Estructura	20%	
		Estructura	20%		Hidrosanitario	15%	
		Hidrosanitario	15%		Eléctrico y data	15%	
		Eléctrico y data	15%		Seguridad contra incendios	10%	
		Seguridad contra incendios	10%		Condiciones generales de construcción	15%	
		Condiciones generales de construcción	15%	7	**PRODUCTO 8. Gestión de Permisología y Licencia de Construcción - 0.50%**	**100%**	
	7	**PRODUCTO 7. Gestión de Permisología y Licencia de Construcción - 0.499%**			Preparación expediente MIVED	25%	
					Gestión municipal	15%	
					Gestión Bomberos	10%	
					Gestión Medio Ambiente (si aplica)	10%	
					Gestión servicios públicos	10%	
					Seguimiento y correcciones	30%	

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)			Deberá leerse (según Enmienda 5)			
		Preparación expediente MIVED	25%	B	FASE DE CONSTRUCCIÓN		
		Gestión municipal	15%	8	**Obras Preliminares y Movilización - 5.24%**	100%	
		Gestión Bomberos	10%		Campamento y oficina de obra	20%	
		Gestión Medio Ambiente (si aplica)	10%		Movilización y desmovilización	15%	
		Gestión servicios públicos	10%		Cerramiento provisional	20%	
		Seguimiento y correcciones	30%		Seguridad y salud ocupacional	20%	
	B	FASE DE CONSTRUCCIÓN			Replanteo topográfico	25%	
	8	**Obras Preliminares y Movilización - 5.72%**		9	**Movimiento de Tierras y Cimentaciones - 8.73%**	100%	
		Campamento y oficina de obra	20%		Excavaciones	25%	
		Movilización y desmovilización	15%		Rellenos compactados	20%	
		Cerramiento provisional	20%		Mejoramiento de suelo	10%	
		Seguridad y salud ocupacional	20%		Zapatas y vigas de fundación	35%	
		Replanteo topográfico	25%		Impermeabilización fundaciones	10%	
	9	**Movimiento de Tierras y Cimentaciones - 9.54%**		10	**Estructura de Hormigón Armado - 17.45%**	100%	
		Excavaciones	25%		Columnas	20%	
		Rellenos compactados	20%		Vigas	25%	
		Mejoramiento de suelo	10%		Losas	30%	
		Zapatas y vigas de fundación	35%		Escaleras	10%	
		Impermeabilización fundaciones	10%		Elementos especiales	15%	
	10	**Estructura de Hormigón Armado - 19.07%**		11	**Cerramientos y Cubierta - 13.09%**	100%	
		Columnas	20%		Muros de bloques	35%	
		Vigas	25%		Cubierta metálica	35%	
		Losas	30%		Impermeabilización	15%	
					Fascias y remates	15%	
				12	**Instalaciones Hidrosanitarias, Cisterna, Bombeo y GLP - 6.11%**	100%	
					Instalacion de agua potable y redes de distribución	15%	

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)			Deberá leerse (según Enmienda 5)			
		Escaleras	10%		Instalaciones de Aguas residuales y ventilación sanitari	15%	
		Elementos especiales	15%		Sistema de drenaje Pluvial	12%	
	11	**Cerramientos y Cubierta - 14.30%**			Aparatos y accesorio sanitarios	10%	
		Muros de bloques	35%		Construcción e impermeabliización de cisterna	15%	
		Cubierta metálica	35%		Sistema de Bombeo, equipos hidroneumáticos y controles	12%	
		Impermeabilización	15%		Instalacion de redes y puntos de distribución de GLP	12%	
		Fascias y remates	15%		Pruebas hidrostáticas, funcionamiento y puesto en servicio	9%	
	12	**Instalaciones Hidrosanitarias - 6.68%**		13	**Instalaciones Eléctricas, Data, Cámaras, Generador, Transferencia y Aire Acondicionaes Mini Splits - 6.98%**	**100%**	
		Agua potable	30%		Canalizaciones eléctricas y Registros	12%	
		Aguas residuales	30%		Alimentadores, acometticas y tableros electricos	15%	
		Sistema pluvial	25%		Instalacion de luminatias y sistemas de iluminación	10%	
		Aparatos sanitarios	15%		Sistema de puesta a tierra y protección eléctrica	8%	
	13	**Instalaciones Eléctricas y Data - 7.63%**			Instalación de redes de data y voz	10%	
		Canalizaciones	20%		Instalación de generador electrico de emergencia	15%	
		Alimentadores y tableros	25%		Sistema de transferencia automática (ATS)	8%	
		Iluminación	25%		Instalación de cámaras de seguridad y cablado asociado	8%	
		Sistema de tierra	10%		Suministro e instalación de aires acondiciones tipo mini split	10%	
		Red de data y voz	20%		Pruebas eléctricas, balanceo de cargas y puesta en funcionamiento	4%	
	14	**Sistemas Especiales (CCTV, voz y data, incendio) - 2.86%**		14	**Sistemas Especiales (CCTV, voz y data, Sistema Contraincendio) - 2.62%**	**100%**	
		CCTV	35%				
		Control de acceso	20%				
		Detección de incendios	25%				
		Sistema de audio y anuncios	20%				

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)			Deberá leerse (según Enmienda 5)			
	15	**Acabados Arquitectónicos - 16.21%**			Sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV), configuración y monitoreo	25%	
		Pañetes y estucos	15%		Sistema de control de acceso y seguridad electrónica	15%	
		Pisos	20%		Sistema de detección y alarma contra incendios	25%	
		Revestimientos	15%		Sistema de extinción y protección contra incendios	20%	
		Pintura	15%		Sistema de audio, perifoneo y anuncios institucionales	10%	
		Cielos rasos	10%		Integración, pruebas y puesta en funcionamiento de sistema especiales	5%	
		Puertas y ventanas	15%	15	**Acabados Arquitectónicos - 14.84%**	**100%**	
		Herrajes y accesorios	10%		Pañetes y estucos	15%	
	16	**Obras Exteriores y Urbanización - 12.40%**			Pisos	20%	
		Aceras	20%		Revestimientos	15%	
		Rampas accesibles	15%		Pintura	15%	
		Plazoletas	20%		Cielos rasos de PVC para areas humedas	10%	
		Drenajes exteriores	15%		Puertas y ventanas	15%	
		Parqueos	20%		Herrajes y accesorios	10%	
		Cerramientos	10%	16	**Obras Exteriores y Urbanización - 11.35%**	**100%**	
	17	**Accesibilidad Universal y Paisajismo - 4.77%**			Aceras	20%	
		Franjas podotáctiles	15%		Rampas accesibles	15%	
		Pasamanos	20%		Plazoletas	20%	
		Señalización accesible	15%		Drenajes exteriores	15%	
		Áreas verdes	30%		Parqueos	20%	
		Arborización	20%		Cerramientos	10%	
	18	**Señalización Institucional y de Emergencia - 0.91%**		17	**Accesibilidad Universal y Paisajismo y sistema de riego - 4.37%**		
		Señalización institucional Supérate	35%		Franjas podotáctiles	15%	

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)	Deberá leerse (según Enmienda 5)

Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)

	Señalización de emergencia	30%
	Señalización accesible	15%
	Señalización exterior	20%
19	**Pruebas, As-Built, Recepción Provisional y Cierre - 4.10%**	
	Pruebas de sistemas	25%
	Planos As-Built	25%
	Dossier de cierre	20%
	Recepción provisional	15%
	Recepción definitiva y entrega final	15%
	Precio Total de las Subactividades a ser transferido al a la Lista de Actividades con precio (A+B) – 100%	
Repetir el monto en letras		
	Nombre del Oferente _____	
	Firma del Oferente _____	

LOTE 2. CAIPI MONTE PLATA – SABANA GRANDE DE BOYÁ

Deberá leerse (según Enmienda 5)

	Pasamanos	20%	
	Señalización accesible	15%	
	Áreas verdes	20%	
	Sumnistro e Instalacion de sistema de Riego	10%	
	Arborización	20%	
18	**Señalización Institucional y de Emergencia - 0.83%**	**100%**	
	Señalización institucional Supérate	35%	
	Señalización de emergencia	30%	
	Señalización accesible	15%	
	Señalización exterior	20%	
19	**Pruebas, As-Built, Recepción Provisional y Cierre - 3.75%**	**100%**	
	Pruebas de sistemas	25%	
	Planos As-Built	25%	
	Dossier de cierre	20%	
	Recepción provisional	15%	
	Recepción definitiva y entrega final	15%	
	Precio Total de las Subactividades a ser transferido al a la Lista de Actividades con precio (A+B) – 100%		
Repetir el monto en letras			
	Nombre del Oferente _____		
	Firma del Oferente _____		

LOTE 2. CAIPI MONTE PLATA – SABANA GRANDE DE BOYÁ

Actividad / Subactividad No.	Descripción de la Subactividad	% de la Subactividad	Monto en pesos dominicanos RD$

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)			Deberá leerse (según Enmienda 5)			
	Actividad / Subactividad No.	**Descripción de la Subactividad**	**Porcentaje de la Subactividad**	**A**	**FASE DE DISEÑO**		
	A	**FASE DE DISEÑO**		**1**	**PRODUCTO 1. Plan de Trabajo y Cronograma – 0.13%**	**100%**	
	1.	**PRODUCTO 1. Plan de Trabajo y Cronograma – 0.13%**			Plan de ejecución del contrato	25%	
		Plan de ejecución del contrato	25%		Cronograma técnico de productos	25%	
		Cronograma técnico de productos	25%		Cronograma de permisología	25%	
		Cronograma de permisología	25%		Metodología de trabajo y gestión documental	25%	
		Metodología de trabajo y gestión documental	25%	**2**	**PRODUCTO 2. Estudios Geotécnicos – 0.45%**	**100%**	
	2.	**PRODUCTO 2. Estudios Geotécnicos – 0.45%**			Sondeos y exploración de campo	35%	
		Sondeos y exploración de campo	35%		Ensayos de laboratorio	25%	
		Ensayos de laboratorio	25%		Informe geotécnico conforme R-024	30%	
		Informe geotécnico conforme R-024	30%		Recomendaciones de cimentación	10%	
		Recomendaciones de cimentación	10%	**3**	**PRODUCTO 3. Levantamiento Estructural – 0.45%**	**100%**	
	3	**PRODUCTO 3. Levantamiento y Diagnostico Estructural – 0.45%**			Levantamiento estructural	30%	
		Levantamiento estructural	30%		Diagnóstico estructural	30%	
		Diagnóstico estructural	30%		Modelado y análisis	20%	
		Modelado y análisis	20%		Informe técnico final	20%	
		Informe técnico final	20%	**4**	**PRODUCTO 4. Diseño Arquitectónico – 1.82%**	**100%**	
	4	**PRODUCTO 4. Diseño Arquitectónico – 1.816%**			Implantación general	10%	
		Implantación general	10%		Plantas arquitectónicas	20%	
					Elevaciones y secciones	15%	
					Detalles constructivos	15%	
					Planos amueblados de referencia	5%	
					Planos eléctricos y data coordinados	10%	
					Planos sanitarios coordinados	10%	

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)			Deberá leerse (según Enmienda 5)			
		Plantas arquitectónicas	20%		Modelado 3D y renders	10%	
		Elevaciones y secciones	15%		Integración para permisología MIVED	5%	
		Detalles constructivos	15%	5	**PRODUCTO 5. Diseño Estructural - 0.80%**	**100%**	
		Planos amueblados de referencia	5%		Modelación estructural	20%	
		Planos eléctricos y data coordinados	10%		Memorias de cálculo	25%	
		Planos sanitarios coordinados	10%		Diseño de cimentaciones	20%	
		Modelado 3D y renders	10%		Planos estructurales	25%	
		Integración para permisología MIVED	5%		Coordinación interdisciplinaria	10%	
	5	**PRODUCTO 5. Diseño Estructural - 0.79%**		6	**PRODUCTO 6. Presupuesto - 0.35%**	**100%**	
		Modelación estructural	20%		Metrados	25%	
		Memorias de cálculo	25%		Presupuesto base	35%	
		Diseño de cimentaciones	20%		Análisis de costos unitarios	20%	
		Planos estructurales	25%		Cronograma valorado	20%	
		Coordinación interdisciplinaria	10%	7	**PRODUCTO 7. Especificaciones Técnicas - 0.14%**	**100%**	
	6	**PRODUCTO 6. Presupuesto - 0.34%**			Arquitectura	25%	
		Metrados	25%		Estructura	20%	
		Presupuesto base	35%		Hidrosanitario	15%	
		Análisis de costos unitarios	20%		Eléctrico y data	15%	
		Cronograma valorado	20%		Seguridad contra incendios	10%	
	7	**PRODUCTO 7. Especificaciones Técnicas - 0.14%**			Condiciones generales de construcción	15%	
		Arquitectura	25%	8	**PRODUCTO 8. Gestión de Permisología y Licencia de Construcción - 0.50%**	**100%**	
					Preparación expediente MIVED	25%	
					Gestión municipal	15%	
					Gestión Bomberos	10%	
					Gestión Medio Ambiente (si aplica)	10%	
					Gestión servicios públicos	10%	

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)			Deberá leerse (según Enmienda 5)			
		Estructura	20%		Seguimiento y correcciones	30%	
		Hidrosanitario	15%	B	**FASE DE CONSTRUCCIÓN**		
		Eléctrico y data	15%	9	**Obras Preliminares y Movilización - 5.24%**	**100%**	
		Seguridad contra incendios	10%		Campamento y oficina de obra	20%	
		Condiciones generales de construcción	15%		Movilización y desmovilización	15%	
	8	**PRODUCTO 8. Gestión de Permisología y Licencia de Construcción - 0.499%**			Cerramiento provisional	20%	
		Preparación expediente MIVED	25%		Seguridad y salud ocupacional	20%	
		Gestión municipal	15%		Replanteo topográfico	25%	
		Gestión Bomberos	10%	10	**Movimiento de Tierras y Cimentaciones - 8.73%**	**100%**	
		Gestión Medio Ambiente (si aplica)	10%		Excavaciones	25%	
		Gestión servicios públicos	10%		Rellenos compactados	20%	
		Seguimiento y correcciones	30%		Mejoramiento de suelo	10%	
	B	**FASE DE CONSTRUCCIÓN**			Zapatas y vigas de fundación	35%	
	9	**Obras Preliminares y Movilización - 5.72%**			Impermeabilización fundaciones	10%	
		Campamento y oficina de obra	20%	11	**Estructura de Hormigón Armado - 17.45%**	**100%**	
		Movilización y desmovilización	15%		Columnas	20%	
		Cerramiento provisional	20%		Vigas	25%	
		Seguridad y salud ocupacional	20%		Losas	30%	
		Replanteo topográfico	25%		Escaleras	10%	
	10	**Movimiento de Tierras y Cimentaciones - 9.54%**			Elementos especiales	15%	
		Excavaciones	25%	12	**Cerramientos y Cubierta - 13.09%**	**100%**	
					Muros de bloques	35%	
					Cubierta metálica	35%	
					Impermeabilización	15%	
					Fascias y remates	15%	
				13	**Instalaciones Hidrosanitarias, Cisterna, Bombeo y GLP - 6.11%**	**100%**	

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)			Deberá leerse (según Enmienda 5)			
		Rellenos compactados	20%		Instalacion de agua potable y redes de distribución	15%	
		Mejoramiento de suelo	10%		Instalaciones de Aguas residuales y ventilación sanitari	15%	
		Zapatas y vigas de fundación	35%		Sistema de drenaje Pluvial	12%	
		Impermeabilización fundaciones	10%		Aparatos y accesorio sanitarios	10%	
	11	**Estructura de Hormigón Armado - 19.07%**			Construcción e impermeabliización de cisterna	15%	
		Columnas	20%		Sistema de Bombeo, equipos hidroneumáticos y controles	12%	
		Vigas	25%		Instalacion de redes y puntos de distribución de GLP	12%	
		Losas	30%		Pruebas hidrostáticas, funcionamiento y puesto en servicio	9%	
		Escaleras	10%	**14**	**Instalaciones Eléctricas, Data, Cámaras, Generador, Transferencia y Aire Acondicionaes Mini Splits - 6.98%**	**100%**	
		Elementos especiales	15%		Canalizaciones eléctricas y Registros	12%	
	12	**Cerramientos y Cubierta - 14.30%**			Alimentadores, acometticas y tableros electricos	15%	
		Muros de bloques	35%		Instalacion de luminatias y sistemas de iluminación	10%	
		Cubierta metálica	35%		Sistema de puesta a tierra y protección eléctrica	8%	
		Impermeabilización	15%		Instalación de redes de data y voz	10%	
		Fascias y remates	15%		Instalación de generador electrico de emergencia	15%	
	13	**Instalaciones Hidrosanitarias - 6.68%**			Sistema de transferencia automática (ATS)	8%	
		Agua potable	30%		Instalación de cámaras de seguridad y cablado asociado	8%	
		Aguas residuales	30%		Suministro e instalación de aires acondiciones tipo mini split	10%	
		Sistema pluvial	25%				
		Aparatos sanitarios	15%				
	14	**Instalaciones Eléctricas y Data - 7.63%**					
		Canalizaciones	20%				

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)			Deberá leerse (según Enmienda 5)			
		Alimentadores y tableros	25%		Pruebas eléctricas, balanceo de cargas y puesta en funcionamiento	4%	
		Iluminación	25%	**15**	**Sistemas Especiales (CCTV, voz y data, Sistema Contraincendio) - 2.62%**	**100%**	
		Sistema de tierra	10%		Sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV), configuración y monitoreo	25%	
		Red de data y voz	20%		Sistema de control de acceso y seguridad electrónica	15%	
	15	**Sistemas Especiales (CCTV, voz y data, incendio) - 2.86%**			Sistema de detección y alarma contra incendios	25%	
		CCTV	35%		Sistema de extinción y protección contra incendios	20%	
		Control de acceso	20%		Sistema de audio, perifoneo y anuncios institucionales	10%	
		Detección de incendios	25%		Integración, pruebas y puesta en funcionamiento de sistema especiales	5%	
		Sistema de audio y anuncios	20%	**16**	**Acabados Arquitectónicos - 14.84%**	**100%**	
	16	**Acabados Arquitectónicos - 16.21%**			Pañetes y estucos	15%	
		Pañetes y estucos	15%		Pisos	20%	
		Pisos	20%		Revestimientos	15%	
		Revestimientos	15%		Pintura	15%	
		Pintura	15%		Cielos rasos de PVC para areas humedas	10%	
		Cielos rasos	10%		Puertas y ventanas	15%	
		Puertas y ventanas	15%		Herrajes y accesorios	10%	
		Herrajes y accesorios	10%	**17**	**Obras Exteriores y Urbanización - 11.35%**	**100%**	
	17	**Obras Exteriores y Urbanización - 12.40%**			Aceras	20%	
		Aceras	20%		Rampas accesibles	15%	
		Rampas accesibles	15%		Plazoletas	20%	
		Plazoletas	20%		Drenajes exteriores	15%	
		Drenajes exteriores	15%		Parqueos	20%	
		Parqueos	20%		Cerramientos	10%	

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)			Deberá leerse (según Enmienda 5)			
		Cerramientos	10%	18	**Accesibilidad Universal y Paisajismo y sistema de riego - 4.37%**	**100%**	
	18	**Accesibilidad Universal y Paisajismo - 4.77%**			Franjas podotáctiles	15%	
		Franjas podotáctiles	15%		Pasamanos	20%	
		Pasamanos	20%		Señalización accesible	15%	
		Señalización accesible	15%		Áreas verdes	20%	
		Áreas verdes	30%		Sumnistro e Instalacion de sistema de Riego	10%	
		Arborización	20%		Arborización	20%	
	19	**Señalización Institucional y de Emergencia - 0.91%**		19	**Señalización Institucional y de Emergencia - 0.83%**	**100%**	
		Señalización institucional Supérate	35%		Señalización institucional Supérate	35%	
		Señalización de emergencia	30%		Señalización de emergencia	30%	
		Señalización accesible	15%		Señalización accesible	15%	
		Señalización exterior	20%		Señalización exterior	20%	
	20	**Pruebas, As-Built, Recepción Provisional y Cierre - 4.10%**		20	**Pruebas, As-Built, Recepción Provisional y Cierre - 3.75%**	**100%**	
		Pruebas de sistemas	25%		Pruebas de sistemas	25%	
		Planos As-Built	25%		Planos As-Built	25%	
		Dossier de cierre	20%		Dossier de cierre	20%	
		Recepción provisional	15%		Recepción provisional	15%	
		Recepción definitiva y entrega final	15%		Recepción definitiva y entrega final	15%	
		Precio Total de las Subactividades a ser transferido al a la Lista de Actividades con precio (A+B) – 100%			**Precio Total de las Subactividades a ser transferido al a la Lista de Actividades con precio (A+B) – 100%**		
	Repetir el monto en letras			Repetir el monto en letras			
					Nombre del Oferente _____		
					Firma del Oferente _____		

<table>
<tr><th>Referencia</th><th>Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)</th><th>Deberá leerse (según Enmienda 5)</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td>Nombre del Oferente _____

Firma del Oferente _____</td></tr>
</table>

LOTE 3. CAIPI SANTO DOMINGO DE GUZMÁN – LOS MINA
<table>
<tr><th>Actividad / Subactividad No.</th><th>Descripción de la Subactividad</th><th>Porcentaje de la Subactividad</th></tr>
<tr><td>A</td><td>FASE DE DISEÑO</td><td></td></tr>
<tr><td>1.</td><td>PRODUCTO 1. Plan de Trabajo y Cronograma – 0.13%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Plan de ejecución del contrato</td><td>25%</td></tr>
<tr><td></td><td>Cronograma técnico de productos</td><td>25%</td></tr>
<tr><td></td><td>Cronograma de permisología</td><td>25%</td></tr>
<tr><td></td><td>Metodología de trabajo y gestión documental</td><td>25%</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>PRODUCTO 2. Estudios Geotécnicos – 0.45%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Sondeos y exploración de campo</td><td>35%</td></tr>
<tr><td></td><td>Ensayos de laboratorio</td><td>25%</td></tr>
<tr><td></td><td>Informe geotécnico conforme R-024</td><td>30%</td></tr>
<tr><td></td><td>Recomendaciones de cimentación</td><td>10%</td></tr>
</table>
</td>
<td>
LOTE 3. CAIPI SANTO DOMINGO DE GUZMÁN – LOS MINA
<table>
<tr><th>Actividad / Subactividad No.</th><th>Descripción de la Subactividad</th><th>% de la Subactividad</th><th>Monto en pesos dominicanos RD$</th></tr>
<tr><td>A</td><td>FASE DE DISEÑO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>PRODUCTO 1. Plan de Trabajo y Cronograma – 0.13%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Plan de ejecución del contrato</td><td>25%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Cronograma técnico de productos</td><td>25%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Cronograma de permisología</td><td>25%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Metodología de trabajo y gestión documental</td><td>25%</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>PRODUCTO 2. Estudios Geotécnicos – 0.45%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Sondeos y exploración de campo</td><td>35%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Ensayos de laboratorio</td><td>25%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Informe geotécnico conforme R-024</td><td>30%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Recomendaciones de cimentación</td><td>10%</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>PRODUCTO 3. Levantamiento Estructural – 0.45%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Levantamiento estructural</td><td>30%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Diagnóstico estructural</td><td>30%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Modelado y análisis</td><td>20%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Informe técnico final</td><td>20%</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>PRODUCTO 4. Diseño Arquitectónico – 1.82%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Implantación general</td><td>10%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Plantas arquitectónicas</td><td>20%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Elevaciones y secciones</td><td>15%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Detalles constructivos</td><td>15%</td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)			Deberá leerse (según Enmienda 5)			
	3	**PRODUCTO 3. Levantamiento y Diagnostico Estructural – 0.45%**			Planos amueblados de referencia	5%	
		Levantamiento estructural	30%		Planos eléctricos y data coordinados	10%	
		Diagnóstico estructural	30%		Planos sanitarios coordinados	10%	
		Modelado y análisis	20%		Modelado 3D y renders	10%	
		Informe técnico final	20%		Integración para permisología MIVED	5%	
	4	**PRODUCTO 4. Diseño Arquitectónico – 1.816%**		**5**	**PRODUCTO 5. Diseño Estructural - 0.80%**	**100%**	
		Implantación general	10%		Modelación estructural	20%	
		Plantas arquitectónicas	20%		Memorias de cálculo	25%	
		Elevaciones y secciones	15%		Diseño de cimentaciones	20%	
		Detalles constructivos	15%		Planos estructurales	25%	
		Planos amueblados de referencia	5%		Coordinación interdisciplinaria	10%	
		Planos eléctricos y data coordinados	10%	**6**	**PRODUCTO 6. Presupuesto - 0.35%**	**100%**	
		Planos sanitarios coordinados	10%		Metrados	25%	
		Modelado 3D y renders	10%		Presupuesto base	35%	
		Integración para permisología MIVED	5%		Análisis de costos unitarios	20%	
	5	**PRODUCTO 5. Diseño Estructural - 0.79%**			Cronograma valorado	20%	
		Modelación estructural	20%	**7**	**PRODUCTO 7. Especificaciones Técnicas - 0.14%**	**100%**	
		Memorias de cálculo	25%		Arquitectura	25%	
		Diseño de cimentaciones	20%		Estructura	20%	
		Planos estructurales	25%		Hidrosanitario	15%	
		Coordinación interdisciplinaria	10%		Eléctrico y data	15%	
					Seguridad contra incendios	10%	
					Condiciones generales de construcción	15%	
				8	**PRODUCTO 8. Gestión de Permisología y Licencia de Construcción - 0.50%**	**100%**	
					Preparación expediente MIVED	25%	
					Gestión municipal	15%	

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)			Deberá leerse (según Enmienda 5)			
	6	**PRODUCTO 6. Presupuesto - 0.34%**			Gestión Bomberos	10%	
		Metrados	25%		Gestión Medio Ambiente (si aplica)	10%	
		Presupuesto base	35%		Gestión servicios públicos	10%	
		Análisis de costos unitarios	20%		Seguimiento y correcciones	30%	
		Cronograma valorado	20%	**B**	**FASE DE CONSTRUCCIÓN**		
	7	**PRODUCTO 7. Especificaciones Técnicas - 0.14%**		**9**	**Obras Preliminares y Movilización - 5.24%**	**100%**	
		Arquitectura	25%		Campamento y oficina de obra	20%	
		Estructura	20%		Movilización y desmovilización	15%	
		Hidrosanitario	15%		Cerramiento provisional	20%	
		Eléctrico y data	15%		Seguridad y salud ocupacional	20%	
		Seguridad contra incendios	10%		Replanteo topográfico	25%	
		Condiciones generales de construcción	15%	**10**	**Movimiento de Tierras y Cimentaciones - 8.73%**	**100%**	
	8	**PRODUCTO 8. Gestión de Permisología y Licencia de Construcción - 0.499%**			Excavaciones	25%	
		Preparación expediente MIVED	25%		Rellenos compactados	20%	
		Gestión municipal	15%		Mejoramiento de suelo	10%	
		Gestión Bomberos	10%		Zapatas y vigas de fundación	35%	
		Gestión Medio Ambiente (si aplica)	10%		Impermeabilización fundaciones	10%	
		Gestión servicios públicos	10%	**11**	**Estructura de Hormigón Armado - 17.45%**	**100%**	
		Seguimiento y correcciones	30%		Columnas	20%	
	B	**FASE DE CONSTRUCCIÓN**			Vigas	25%	
					Losas	30%	
					Escaleras	10%	
					Elementos especiales	15%	
				12	**Cerramientos y Cubierta - 13.09%**	**100%**	
					Muros de bloques	35%	
					Cubierta metálica	35%	

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)			Deberá leerse (según Enmienda 5)			
	9	**Obras Preliminares y Movilización - 5.72%**			Impermeabilización	15%	
		Campamento y oficina de obra	20%		Fascias y remates	15%	
		Movilización y desmovilización	15%	13	**Instalaciones Hidrosanitarias, Cisterna, Bombeo y GLP - 6.11%**	**100%**	
		Cerramiento provisional	20%		Instalacion de agua potable y redes de distribución	15%	
		Seguridad y salud ocupacional	20%		Instalaciones de Aguas residuales y ventilación sanitari	15%	
		Replanteo topográfico	25%		Sistema de drenaje Pluvial	12%	
	10	**Movimiento de Tierras y Cimentaciones - 9.54%**			Aparatos y accesorio sanitarios	10%	
		Excavaciones	25%		Construcción e impermeabliización de cisterna	15%	
		Rellenos compactados	20%		Sistema de Bombeo, equipos hidroneumáticos y controles	12%	
		Mejoramiento de suelo	10%		Instalacion de redes y puntos de distribución de GLP	12%	
		Zapatas y vigas de fundación	35%		Pruebas hidrostáticas, funcionamiento y puesto en servicio	9%	
		Impermeabilización fundaciones	10%	14	**Instalaciones Eléctricas, Data, Cámaras, Generador, Transferencia y Aire Acondicionaes Mini Splits - 6.98%**	**100%**	
	11	**Estructura de Hormigón Armado - 19.07%**			Canalizaciones eléctricas y Registros	12%	
		Columnas	20%		Alimentadores, acometticas y tableros electricos	15%	
		Vigas	25%		Instalacion de luminatias y sistemas de iluminación	10%	
		Losas	30%		Sistema de puesta a tierra y protección eléctrica	8%	
		Escaleras	10%		Instalación de redes de data y voz	10%	
		Elementos especiales	15%		Instalación de generador electrico de emergencia	15%	
	12	**Cerramientos y Cubierta - 14.30%**			Sistema de transferencia automática (ATS)	8%	
		Muros de bloques	35%				
		Cubierta metálica	35%				
		Impermeabilización	15%				

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)			Deberá leerse (según Enmienda 5)			
		Fascias y remates	15%		Instalación de cámaras de seguridad y cablado asociado	8%	
	13	**Instalaciones Hidrosanitarias - 6.68%**			Suministro e instalación de aires acondiciones tipo mini split	10%	
		Agua potable	30%		Pruebas eléctricas, balanceo de cargas y puesta en funcionamiento	4%	
		Aguas residuales	30%	15	**Sistemas Especiales (CCTV, voz y data, Sistema Contraincendio) - 2.62%**	**100%**	
		Sistema pluvial	25%		Sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV), configuración y monitoreo	25%	
		Aparatos sanitarios	15%		Sistema de control de acceso y seguridad electrónica	15%	
	14	**Instalaciones Eléctricas y Data - 7.63%**			Sistema de detección y alarma contra incendios	25%	
		Canalizaciones	20%		Sistema de extinción y protección contra incendios	20%	
		Alimentadores y tableros	25%		Sistema de audio, perifoneo y anuncios institucionales	10%	
		Iluminación	25%		Integración, pruebas y puesta en funcionamiento de sistema especiales	5%	
		Sistema de tierra	10%	16	**Acabados Arquitectónicos - 14.84%**	**100%**	
		Red de data y voz	20%		Pañetes y estucos	15%	
	15	**Sistemas Especiales (CCTV, voz y data, incendio) - 2.86%**			Pisos	20%	
		CCTV	35%		Revestimientos	15%	
		Control de acceso	20%		Pintura	15%	
		Detección de incendios	25%		Cielos rasos de PVC para areas humedas	10%	
		Sistema de audio y anuncios	20%		Puertas y ventanas	15%	
	16	**Acabados Arquitectónicos - 16.21%**			Herrajes y accesorios	10%	
		Pañetes y estucos	15%	17	**Obras Exteriores y Urbanización - 11.35%**	**100%**	
		Pisos	20%		Aceras	20%	
		Revestimientos	15%		Rampas accesibles	15%	
		Pintura	15%				

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)			Deberá leerse (según Enmienda 5)			
		Cielos rasos	10%		Plazoletas	20%	
		Puertas y ventanas	15%		Drenajes exteriores	15%	
		Herrajes y accesorios	10%		Parqueos	20%	
	17	**Obras Exteriores y Urbanización - 12.40%**			Cerramientos	10%	
		Aceras	20%	**18**	**Accesibilidad Universal y Paisajismo y sistema de riego - 4.37%**	**100%**	
		Rampas accesibles	15%		Franjas podotáctiles	15%	
		Plazoletas	20%		Pasamanos	20%	
		Drenajes exteriores	15%		Señalización accesible	15%	
		Parqueos	20%		Áreas verdes	20%	
		Cerramientos	10%		Sumnistro e Instalacion de sistema de Riego	10%	
	18	**Accesibilidad Universal y Paisajismo - 4.77%**			Arborización	20%	
		Franjas podotáctiles	15%	**19**	**Señalización Institucional y de Emergencia - 0.83%**	**100%**	
		Pasamanos	20%		Señalización institucional Supérate	35%	
		Señalización accesible	15%		Señalización de emergencia	30%	
		Áreas verdes	30%		Señalización accesible	15%	
		Arborización	20%		Señalización exterior	20%	
	19	**Señalización Institucional y de Emergencia - 0.91%**		**20**	**Pruebas, As-Built, Recepción Provisional y Cierre - 3.75%**	**100%**	
		Señalización institucional Supérate	35%		Pruebas de sistemas	25%	
		Señalización de emergencia	30%		Planos As-Built	25%	
		Señalización accesible	15%		Dossier de cierre	20%	
		Señalización exterior	20%		Recepción provisional	15%	
	20	**Pruebas, As-Built, Recepción Provisional y Cierre - 4.10%**			Recepción definitiva y entrega final	15%	
					Precio Total de las Subactividades a ser transferido al a la Lista de Actividades con precio (A+B) – 100%		

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)	Deberá leerse (según Enmienda 5)

	Pruebas de sistemas	25%
	Planos As-Built	25%
	Dossier de cierre	20%
	Recepción provisional	15%
	Recepción definitiva y entrega final	15%
	Precio Total de las Subactividades a ser transferido al a la Lista de Actividades con precio (A+B) – 100%	
Repetir el monto en letras		

Nombre del Oferente _____

Firma del Oferente _____

LOTE 4. CAIPI MARIA TRINIDAD SANCHEZ – NAGUA

Actividad / Subactividad No.	Descripción de la Subactividad	Porcentaje de la Subactividad
A	**FASE DE DISEÑO**	
1.	**PRODUCTO 1. Plan de Trabajo y Cronograma – 0.13%**	
	Plan de ejecución del contrato	25%

Repetir el monto en letras		
	Nombre del Oferente _____	
	Firma del Oferente _____	

LOTE 4. CAIPI MARIA TRINIDAD SANCHEZ – NAGUA

Actividad / Subactividad No.	Descripción de la Subactividad	% de la Subactividad	Monto en pesos dominicanos RD$
A	**FASE DE DISEÑO**		
1	**PRODUCTO 1. Plan de Trabajo y Cronograma – 0.13%**	**100%**	
	Plan de ejecución del contrato	25%	
	Cronograma técnico de productos	25%	
	Cronograma de permisología	25%	
	Metodología de trabajo y gestión documental	25%	
2	**PRODUCTO 2. Estudios Geotécnicos – 0.45%**	**100%**	
	Sondeos y exploración de campo	35%	
	Ensayos de laboratorio	25%	
	Informe geotécnico conforme R-024	30%	
	Recomendaciones de cimentación	10%	
3	**PRODUCTO 4. Diseño Arquitectónico – 1.82%**	**100%**	
	Implantación general	10%	
	Plantas arquitectónicas	20%	
	Elevaciones y secciones	15%	
	Detalles constructivos	15%	

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)			Deberá leerse (según Enmienda 5)			
		Cronograma técnico de productos	25%		Planos amueblados de referencia	5%	
		Cronograma de permisología	25%		Planos eléctricos y data coordinados	10%	
		Metodología de trabajo y gestión documental	25%		Planos sanitarios coordinados	10%	
					Modelado 3D y renders	10%	
	2.	**PRODUCTO 2. Estudios Geotécnicos – 0.45%**			Integración para permisología MIVED	5%	
		Sondeos y exploración de campo	35%	**4**	**PRODUCTO 5. Diseño Estructural - 0.80%**	**100%**	
		Ensayos de laboratorio	25%		Modelación estructural	20%	
		Informe geotécnico conforme R-024	30%		Memorias de cálculo	25%	
		Recomendaciones de cimentación	10%		Diseño de cimentaciones	20%	
	3	**PRODUCTO 3. Diseño Arquitectónico – 1.816%**			Planos estructurales	25%	
		Implantación general	10%		Coordinación interdisciplinaria	10%	
		Plantas arquitectónicas	20%	**5**	**PRODUCTO 6. Presupuesto - 0.35%**	**100%**	
		Elevaciones y secciones	15%		Metrados	25%	
		Detalles constructivos	15%		Presupuesto base	35%	
		Planos amueblados de referencia	5%		Análisis de costos unitarios	20%	
		Planos eléctricos y data coordinados	10%		Cronograma valorado	20%	
		Planos sanitarios coordinados	10%	**6**	**PRODUCTO 7. Especificaciones Técnicas - 0.14%**	**100%**	
		Modelado 3D y renders	10%		Arquitectura	25%	
		Integración para permisología MIVED	5%		Estructura	20%	
	4	**PRODUCTO 4. Diseño Estructural - 0.79%**			Hidrosanitario	15%	
		Modelación estructural	20%		Eléctrico y data	15%	
		Memorias de cálculo	25%		Seguridad contra incendios	10%	
		Diseño de cimentaciones	20%		Condiciones generales de construcción	15%	
				7	**PRODUCTO 8. Gestión de Permisología y Licencia de Construcción - 0.50%**	**100%**	
					Preparación expediente MIVED	25%	
					Gestión municipal	15%	

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)			Deberá leerse (según Enmienda 5)			
		Planos estructurales	25%		Gestión Bomberos	10%	
		Coordinación interdisciplinaria	10%		Gestión Medio Ambiente (si aplica)	10%	
	5	**PRODUCTO 5. Presupuesto - 0.34%**			Gestión servicios públicos	10%	
		Metrados	25%		Seguimiento y correcciones	30%	
		Presupuesto base	35%	**B**	**FASE DE CONSTRUCCIÓN**		
		Análisis de costos unitarios	20%	**8**	**Obras Preliminares y Movilización - 5.24%**	**100%**	
		Cronograma valorado	20%		Campamento y oficina de obra	20%	
	6	**PRODUCTO 6. Especificaciones Técnicas - 0.14%**			Movilización y desmovilización	15%	
		Arquitectura	25%		Cerramiento provisional	20%	
		Estructura	20%		Seguridad y salud ocupacional	20%	
		Hidrosanitario	15%		Replanteo topográfico	25%	
		Eléctrico y data	15%	**9**	**Movimiento de Tierras y Cimentaciones - 8.73%**	**100%**	
		Seguridad contra incendios	10%		Excavaciones	25%	
		Condiciones generales de construcción	15%		Rellenos compactados	20%	
	7	**PRODUCTO 7. Gestión de Permisología y Licencia de Construcción - 0.499%**			Mejoramiento de suelo	10%	
		Preparación expediente MIVED	25%		Zapatas y vigas de fundación	35%	
		Gestión municipal	15%		Impermeabilización fundaciones	10%	
		Gestión Bomberos	10%	**10**	**Estructura de Hormigón Armado - 17.45%**	**100%**	
		Gestión Medio Ambiente (si aplica)	10%		Columnas	20%	
		Gestión servicios públicos	10%		Vigas	25%	
		Seguimiento y correcciones	30%		Losas	30%	
	B	**FASE DE CONSTRUCCIÓN**			Escaleras	10%	
					Elementos especiales	15%	
				11	**Cerramientos y Cubierta - 13.09%**	**100%**	
					Muros de bloques	35%	
					Cubierta metálica	35%	
					Impermeabilización	15%	

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)			Deberá leerse (según Enmienda 5)			
	8	**Obras Preliminares y Movilización - 5.72%**			Fascias y remates	15%	
		Campamento y oficina de obra	20%	12	**Instalaciones Hidrosanitarias, Cisterna, Bombeo y GLP - 6.11%**	**100%**	
		Movilización y desmovilización	15%		Instalacion de agua potable y redes de distribución	15%	
		Cerramiento provisional	20%		Instalaciones de Aguas residuales y ventilación sanitari	15%	
		Seguridad y salud ocupacional	20%		Sistema de drenaje Pluvial	12%	
		Replanteo topográfico	25%		Aparatos y accesorio sanitarios	10%	
	9	**Movimiento de Tierras y Cimentaciones - 9.54%**			Construcción e impermeabliización de cisterna	15%	
		Excavaciones	25%		Sistema de Bombeo, equipos hidroneumáticos y controles	12%	
		Rellenos compactados	20%		Instalacion de redes y puntos de distribución de GLP	12%	
		Mejoramiento de suelo	10%		Pruebas hidrostáticas, funcionamiento y puesto en servicio	9%	
		Zapatas y vigas de fundación	35%	13	**Instalaciones Eléctricas, Data, Cámaras, Generador, Transferencia y Aire Acondicionaes Mini Splits - 6.98%**	**100%**	
		Impermeabilización fundaciones	10%		Canalizaciones eléctricas y Registros	12%	
	10	**Estructura de Hormigón Armado - 19.07%**			Alimentadores, acometticas y tableros electricos	15%	
		Columnas	20%		Instalacion de luminatias y sistemas de iluminación	10%	
		Vigas	25%		Sistema de puesta a tierra y protección eléctrica	8%	
		Losas	30%		Instalación de redes de data y voz	10%	
		Escaleras	10%		Instalación de generador electrico de emergencia	15%	
		Elementos especiales	15%		Sistema de transferencia automática (ATS)	8%	
	11	**Cerramientos y Cubierta - 14.30%**			Instalación de cámaras de seguridad y cablado asociado	8%	
		Muros de bloques	35%				
		Cubierta metálica	35%				
		Impermeabilización	15%				
		Fascias y remates	15%				

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)			Deberá leerse (según Enmienda 5)			
	12	**Instalaciones Hidrosanitarias - 6.68%**			Suministro e instalación de aires acondiciones tipo mini split	10%	
		Agua potable	30%		Pruebas eléctricas, balanceo de cargas y puesta en funcionamiento	4%	
		Aguas residuales	30%	14	**Sistemas Especiales (CCTV, voz y data, Sistema Contraincendio) - 2.62%**	**100%**	
		Sistema pluvial	25%		Sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV), configuración y monitoreo	25%	
		Aparatos sanitarios	15%		Sistema de control de acceso y seguridad electrónica	15%	
	13	**Instalaciones Eléctricas y Data - 7.63%**			Sistema de detección y alarma contra incendios	25%	
		Canalizaciones	20%		Sistema de extinción y protección contra incendios	20%	
		Alimentadores y tableros	25%		Sistema de audio, perifoneo y anuncios institucionales	10%	
		Iluminación	25%		Integración, pruebas y puesta en funcionamiento de sistema especiales	5%	
		Sistema de tierra	10%	15	**Acabados Arquitectónicos - 14.84%**	**100%**	
		Red de data y voz	20%		Pañetes y estucos	15%	
	14	**Sistemas Especiales (CCTV, voz y data, incendio) - 2.86%**			Pisos	20%	
		CCTV	35%		Revestimientos	15%	
		Control de acceso	20%		Pintura	15%	
		Detección de incendios	25%		Cielos rasos de PVC para areas humedas	10%	
		Sistema de audio y anuncios	20%		Puertas y ventanas	15%	
	15	**Acabados Arquitectónicos - 16.21%**			Herrajes y accesorios	10%	
		Pañetes y estucos	15%	16	**Obras Exteriores y Urbanización - 11.35%**	**100%**	
		Pisos	20%		Aceras	20%	
		Revestimientos	15%		Rampas accesibles	15%	
		Pintura	15%		Plazoletas	20%	
		Cielos rasos	10%		Drenajes exteriores	15%	
		Puertas y ventanas	15%				

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)			Deberá leerse (según Enmienda 5)			
		Herrajes y accesorios	10%		Parqueos	20%	
	16	**Obras Exteriores y Urbanización - 12.40%**			Cerramientos	10%	
		Aceras	20%	17	**Accesibilidad Universal y Paisajismo y sistema de riego - 4.37%**		
		Rampas accesibles	15%		Franjas podotáctiles	15%	
		Plazoletas	20%		Pasamanos	20%	
		Drenajes exteriores	15%		Señalización accesible	15%	
		Parqueos	20%		Áreas verdes	20%	
		Cerramientos	10%		Sumnistro e Instalacion de sistema de Riego	10%	
	17	**Accesibilidad Universal y Paisajismo - 4.77%**			Arborización	20%	
		Franjas podotáctiles	15%	18	**Señalización Institucional y de Emergencia - 0.83%**	**100%**	
		Pasamanos	20%		Señalización institucional Supérate	35%	
		Señalización accesible	15%		Señalización de emergencia	30%	
		Áreas verdes	30%		Señalización accesible	15%	
		Arborización	20%		Señalización exterior	20%	
	18	**Señalización Institucional y de Emergencia - 0.91%**		19	**Pruebas, As-Built, Recepción Provisional y Cierre - 3.75%**	**100%**	
		Señalización institucional Supérate	35%		Pruebas de sistemas	25%	
		Señalización de emergencia	30%		Planos As-Built	25%	
		Señalización accesible	15%		Dossier de cierre	20%	
		Señalización exterior	20%		Recepción provisional	15%	
	19	**Pruebas, As-Built, Recepción Provisional y Cierre - 4.10%**			Recepción definitiva y entrega final	15%	
		Pruebas de sistemas	25%		**Precio Total de las Subactividades a ser transferido al a la Lista de Actividades con precio (A+B) – 100%**		
		Planos As-Built	25%	Repetir el monto en letras			
					Nombre del Oferente _____		
					Firma del Oferente _____		

<table>
<tr><th>Referencia</th><th>Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)</th><th>Deberá leerse (según Enmienda 5)</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>Dossier de cierre</td><td>20%</td></tr>
<tr><td></td><td>Recepción provisional</td><td>15%</td></tr>
<tr><td></td><td>Recepción definitiva y entrega final</td><td>15%</td></tr>
<tr><td></td><td>Precio Total de las Subactividades a ser transferido al a la Lista de Actividades con precio (A+B) – 100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Repetir el monto en letras</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Nombre del Oferente _____

Firma del Oferente _____</td><td></td></tr>
</table>

Nota: Las subactividades anteriores se utilizarán únicamente para fines de desglose, control, certificación de avances y presentación de estimaciones. Los pagos contractuales se realizarán conforme a los porcentajes y montos establecidos en la Tabla General de Actividades, vinculados a la aceptación de productos y al avance físico certificado por la Supervisión, OPEX, Supérate y las instancias correspondientes.</td><td>Nota: Las subactividades se utilizarán para fines de desglose, control, certificación de avances y presentación de estimaciones. Conforme a las Subcláusulas 38.3, 42.1 y 42.4 de las CGC, en cada certificado mensual se valorarán las subactividades terminadas, según el monto ofertado para cada una, y su pago se realizará con cargo a la actividad correspondiente. Los productos de la Fase de Diseño se pagarán contra su aceptación. Los Costos Indirectos (B) del Resumen Global se pagarán en cada certificado de la Fase de Construcción en la misma proporción que los costos directos de construcción certificados en dicho período.</td></tr>
<tr><td>Sección IX, Resumen Global, por lote (PREGUNTAS 13, 14 y 15)</td><td>El resumen global por lote se detalla a continuación:

LOTE 1. AZUA – LOS BARROS

1.1.HOGAR DE DÍA AZUA – LOS BARROS

<table>
<tr><th>Resumen Global</th><th>Pági-na</th><th>Monto en pesos dominicanos (RD$)</th></tr>
<tr><td>Subtotal de Actividades con Precio (Costos Directos)</td><td>(A)</td><td>-</td></tr>
</table></td><td>El resumen global por lote se detalla a continuación:

LOTE 1. AZUA – LOS BARROS

1.1.HOGAR DE DÍA AZUA – LOS BARROS

<table>
<tr><th>Resumen Global</th><th>Pági-na</th><th>Monto en pesos dominicanos (RD$)</th></tr>
<tr><td>Subtotal de Actividades con Precio (Costos Directos)</td><td>(A)</td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)			Deberá leerse (según Enmienda 5)		
	Total de Costos Indirectos (sobre Costos Directos de la fase de construcción)	*(B)*	-	*Total de Costos Indirectos (sobre Costos Directos de la fase de construcción)*	*(B)*	-
	Dirección Técnica - 10%		-	Dirección Técnica - 10%		-
	Seguros y Fianzas - 4.5%		-	Seguros y Fianzas - 4.5%		-
	Transporte - 2.75%		-	Transporte - 2.75%		-
	Gastos Administrativos - 3.0%		-	Gastos Administrativos - 3.0%		-
	18% del 10% del ST Costos Directos (Norma General de la Dirección General de Impuesto Art. 4) - 1.35%		-	Imprevistos – 5%		
	Ley 6-86 - 1%		-	Impuestos y contribuciones legales:		
	CODIA - 0.1%		-	ITBIS de los trabajos de construcción: 18 % sobre el 10 % del monto facturado por dichos trabajos, conforme al artículo 4 de la Norma General 07-2007 de la DGII		
	Imprevistos - 5%		-	Ley 6-86 - 1%		-
	Precio de la Oferta (A + B) (a ser llevado a la Carta de Oferta)	(C)	-	CODIA - 0.1%		-
	Repetir el monto en letras			ITBIS de los servicios de la Fase de Diseño - [indicar tratamiento]		
	Nombre del Oferente			*Precio de la Oferta (A + B) (a ser llevado a la Carta de Oferta)*	(C)	-
	Firma del Oferente			Repetir el monto en letras		
				Nombre del Oferente		
				Firma del Oferente		

1.2. CAIPI AZUA – LOS BARROS

Resumen Global	Página	Monto en pesos dominicanos (RD$)
Subtotal de Actividades con Precio (Costos Directos)	(A)	-
Total de Costos Indirectos (sobre Costos Directos de la fase de construcción)	*(B)*	-
Dirección Técnica - 10%		-
Seguros y Fianzas - 4.5%		-
Transporte - 2.75%		-
Gastos Administrativos - 3.0%		-
18% del 10% del ST Costos Directos (Norma General de la Dirección General de Impuesto Art. 4) - 1.35%		-
Ley 6-86 - 1%		-
CODIA - 0.1%		-

1.2. CAIPI AZUA – LOS BARROS

Resumen Global	Página	Monto en pesos dominicanos (RD$)
Subtotal de Actividades con Precio (Costos Directos)	(A)	-
Total de Costos Indirectos (sobre Costos Directos de la fase de construcción)	*(B)*	-
Dirección Técnica - 10%		-
Seguros y Fianzas - 4.5%		-
Transporte - 2.75%		-

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)	Deberá leerse (según Enmienda 5)

Imprevistos - 5%		-
Precio de la Oferta (A + B) (a ser llevado a la Carta de Oferta)	(C)	**-**
Repetir el monto en letras		
Nombre del Oferente		
Firma del Oferente		

LOTE 2. CAIPI MONTE PLATA – SABANA GRANDE DE BOYÁ

Resumen Global	Pági-na	Monto en pesos dominicanos (RD$)
Subtotal de Actividades con Precio (Costos Directos)	(A)	-
Total de Costos Indirectos (sobre Costos Directos de la fase de construcción)	*(B)*	-
Dirección Técnica - 10%		-
Seguros y Fianzas - 4.5%		-
Transporte - 2.75%		-
Gastos Administrativos - 3.0%		-
18% del 10% del ST Costos Directos (Norma General de la Dirección General de Impuesto Art. 4) - 1.35%		-
Ley 6-86 - 1%		-
CODIA - 0.1%		-
Imprevistos - 5%		-
Precio de la Oferta (A + B) (a ser llevado a la Carta de Oferta)	(C)	**-**
Repetir el monto en letras		
Nombre del Oferente		
Firma del Oferente		

Gastos Administrativos - 3.0%		-
Imprevistos – 5%		
Impuestos y contribuciones legales:		
ITBIS de los trabajos de construcción: 18 % sobre el 10 % del monto facturado por dichos trabajos, conforme al artículo 4 de la Norma General 07-2007 de la DGII		
Ley 6-86 - 1%		-
CODIA - 0.1%		-
ITBIS de los servicios de la Fase de Diseño - [indicar tratamiento]		
Precio de la Oferta (A + B) (a ser llevado a la Carta de Oferta)	(C)	**-**
Repetir el monto en letras		
Nombre del Oferente		
Firma del Oferente		

LOTE 2. CAIPI MONTE PLATA – SABANA GRANDE DE BOYÁ

Resumen Global	Pági-na	Monto en pesos dominicanos (RD$)
Subtotal de Actividades con Precio (Costos Directos)	(A)	-
Total de Costos Indirectos (sobre Costos Directos de la fase de construcción)	*(B)*	-
Dirección Técnica - 10%		-
Seguros y Fianzas - 4.5%		-
Transporte - 2.75%		-
Gastos Administrativos - 3.0%		-
Imprevistos – 5%		
Impuestos y contribuciones legales:		
ITBIS de los trabajos de construcción: 18 % sobre el 10		

<table>
<tr><th>Referencia</th><th>Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)</th><th>Deberá leerse (según Enmienda 5)</th></tr>
<tr><td></td><td>

LOTE 3. CAIPI SANTO DOMINGO DE GUZMÁN – LOS MINA

Resumen Global	Página	Monto en pesos dominicanos (RD$)
Subtotal de Actividades con Precio (Costos Directos)	(A)	-
Total de Costos Indirectos (sobre Costos Directos de la fase de construcción)	*(B)*	-
Dirección Técnica - 10%		-
Seguros y Fianzas - 4.5%		-
Transporte - 2.75%		-
Gastos Administrativos - 3.0%		-
18% del 10% del ST Costos Directos (Norma General de la Dirección General de Impuesto Art. 4) - 1.35%		-
Ley 6-86 - 1%		-
CODIA - 0.1%		-
Imprevistos - 5%		-
Precio de la Oferta (A + B) (a ser llevado a la Carta de Oferta)	(C)	-
Repetir el monto en letras		
Nombre del Oferente		
Firma del Oferente		

LOTE 4. CAIPI MARIA TRINIDAD SANCHEZ – NAGUA

Resumen Global	Página	Monto en pesos dominicanos (RD$)
Subtotal de Actividades con Precio (Costos Directos)	(A)	-
Total de Costos Indirectos (sobre Costos Directos de la fase de construcción)	*(B)*	-
Dirección Técnica - 10%		-

</td><td>

% del monto facturado por dichos trabajos, conforme al artículo 4 de la Norma General 07-2007 de la DGII		
Ley 6-86 - 1%		-
CODIA - 0.1%		-
ITBIS de los servicios de la Fase de Diseño - [indicar tratamiento]		
Precio de la Oferta (A + B) (a ser llevado a la Carta de Oferta)	(C)	-
Repetir el monto en letras		
Nombre del Oferente		
Firma del Oferente		

LOTE 3. CAIPI SANTO DOMINGO DE GUZMÁN – LOS MINA

Resumen Global	Página	Monto en pesos dominicanos (RD$)
Subtotal de Actividades con Precio (Costos Directos)	(A)	-
Total de Costos Indirectos (sobre Costos Directos de la fase de construcción)	*(B)*	-
Dirección Técnica - 10%		-
Seguros y Fianzas - 4.5%		-
Transporte - 2.75%		-
Gastos Administrativos - 3.0%		-
Imprevistos – 5%		
Impuestos y contribuciones legales:		
ITBIS de los trabajos de construcción: 18 % sobre el 10 % del monto facturado por dichos trabajos, conforme al artículo 4 de la Norma General 07-2007 de la DGII		
Ley 6-86 - 1%		-

</td></tr>
</table>

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)			Deberá leerse (según Enmienda 5)		
	Seguros y Fianzas - 4.5%		-	CODIA - 0.1%		-
	Transporte - 2.75%		-	ITBIS de los servicios de la Fase de Diseño - [indicar tratamiento]		
	Gastos Administrativos - 3.0%		-	*Precio de la Oferta (A + B) (a ser llevado a la Carta de Oferta)*	(C)	**-**
	18% del 10% del ST Costos Directos (Norma General de la Dirección General de Impuesto Art. 4) - 1.35%		-	Repetir el monto en letras		
	Ley 6-86 - 1%		-	Nombre del Oferente		
	CODIA - 0.1%		-	Firma del Oferente		
	Imprevistos - 5%		-			
	Precio de la Oferta (A + B) (a ser llevado a la Carta de Oferta)	(C)	**-**			
	Repetir el monto en letras					
	Nombre del Oferente					
	Firma del Oferente					

LOTE 4. CAIPI MARIA TRINIDAD SANCHEZ – NAGUA

Resumen Global	Pági-na	Monto en pesos dominicanos (RD$)
Subtotal de Actividades con Precio (Costos Directos)	(A)	-
Total de Costos Indirectos (sobre Costos Directos de la fase de construcción)	*(B)*	-
Dirección Técnica - 10%		-
Seguros y Fianzas - 4.5%		-
Transporte - 2.75%		-
Gastos Administrativos - 3.0%		-
Imprevistos – 5%		
Impuestos y contribuciones legales:		
ITBIS de los trabajos de construcción: 18 % sobre el 10 % del monto facturado por dichos trabajos, conforme al artículo 4 de la Norma General 07-2007 de la DGII		
Ley 6-86 - 1%		-
CODIA - 0.1%		-
ITBIS de los servicios de la Fase de Diseño - [indicar tratamiento]		
Precio de la Oferta (A + B) (a ser llevado a la Carta de Oferta)	(C)	**-**

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)	Deberá leerse (según Enmienda 5)
		<table><tr><td>Repetir el monto en letras</td></tr><tr><td>Nombre del Oferente</td></tr><tr><td>Firma del Oferente</td></tr></table> Nota: Los porcentajes de Dirección Técnica, Seguros y Fianzas, Transporte, Gastos Administrativos, Utilidad e Imprevistos son referenciales y el Oferente podrá ajustarlos conforme a su estructura de costos. Los impuestos y contribuciones legales deberán calcularse conforme a la normativa vigente (IAO 15.3).
Sección IX, Lista de Actividades; Sección VII, especificaciones No.2.5.1 (Tabla 2)	Las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento por lote pueden descargarse en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1J3MC7WS3F6bhrwvXCkDmcde0rE77m9g7?hl=es-419 En el acápite 2.5.1. tabla 2, Infraestructura partida de cada uno de los anexos correspondientes a los centros. En el acápite 2.3. Infraestructura de cada uno de los anexos correspondientes a los centros que	Las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento por lote pueden descargarse en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1J3MC7WS3F6bhrwvXCkDmcde0rE77m9g7?hl=es-419 En el acápite 2.5.1. tabla 2, Infraestructura de cada uno de los anexos correspondientes a los centros que se intervenidos, se incorpora, las subactividades en cada renglón: • Cisterna y bombeo y sistema de GLP en Instalaciones Hidrosanitarias; • Generador eléctrico y transferencia, climatización y ventilación en Instalaciones Eléctricas y Data • Sistemas audiovisuales (CCTV) en Sistemas Especiales; • Riego y paisajismo en Accesibilidad Universal.

Referencia	Donde se lee (según la SDO y las Enmiendas 1 a 4)	Deberá leerse (según Enmienda 5)
	serán intervenidos, se incorpora, al inicio de dicho apartado, el siguiente párrafo: **Los metrajes mínimos y máximos requeridos por tipología serían los siguientes: Para CAIPI metraje mínimo 400m2 y máximo 450m2. Para Hogar de día metraje máximo y mínimo 391 m2.** **El porcentaje máximo de variación en metraje cuadrado es de 10% respecto de los modelos suministrados; los retiros obligatorios; las servidumbres o zonas no edificables y las reservas para futuras ampliaciones.** **La Altura del edificio sugerida libre interior de piso a fondo de losa 3.0m y de piso a plafón 2.80m. Altura total debe ser la suma de la altura sugerida + la losa + antepecho.** **Para la ventana la altura del antepecho 1.0 metro, altura del dintel 2.10 metros y la dimensión de referencia 1.20 A x 1.10H metros.**	En el acápite 2.3. Infraestructura de cada uno de los anexos correspondientes a los centros que serán intervenidos, se incorpora, al inicio de dicho apartado, el siguiente párrafo: **El metraje de construcción es 391 m² Hogar de Día y 400.0 m² CAIPI indicado en la Enmienda No. 3 es el área de la tipología de referencia, y el 10% es la variación máxima permitida sobre esa área.** **El porcentaje máximo de variación en metraje cuadrado es de 10% respecto de los modelos suministrados; los retiros obligatorios; las servidumbres o zonas no edificables y las reservas para futuras ampliaciones.** **La Altura del edificio sugerida libre interior de piso a fondo de losa 3.0m y de piso a plafón 2.80m. Altura total debe ser la suma de la altura sugerida + la losa + antepecho.** **Para la ventana la altura del antepecho 1.0 metro, altura del dintel 2.10 metros y la dimensión de referencia 1.20 A x 1.10H metros.**

Las demás disposiciones del Documento de Licitación que no hayan sido expresamente modificadas mediante la presente Enmienda No. 5 permanecen vigentes y sin alteración. Las modificaciones introducidas serán aplicables a todas aquellas disposiciones, referencias y documentos que guarden relación con los numerales modificados, a fin de garantizar su correcta interpretación y aplicación.

Conforme a la IAO 12.2, la presente enmienda forma parte integral del Documento de Licitación. Los posibles Oferentes deberán acusar recibo de ella por escrito al Contratante.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil veintiséis (2026).