



Gabinete de Coordinación de la Política Social
Programa Progresando con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"

ACTA DEL CÓMITE DE COMPRAS MENORES CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE SELECCIÓN POR COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CURSOS DE PLOMERÍA DEL PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI-DAF-CM-2019-0739).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) siendo las 9:30 a.m. en el Salón de Conferencia de la 2da planta ubicado en la calle Leopoldo Navarro Núm. 61, Edificio San Rafael del sector San Juan Bosco, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, los señores: **Licda. Ingrid Bergés de Battle**, dominicana, mayor de edad, provista de la cédula de identidad y electoral Núm. [REDACTED] en su calidad de Directora Administrativa de PROSOLI; **Licda. Virginia D. Peña Pérez**, dominicana, mayor de edad, provista de la cédula de identidad y electoral Núm. [REDACTED] en su calidad de Encargado de Compras de PROSOLI; **Raysa Florian**, dominicano/a, mayor de edad, provisto/a de la cédula de identidad y electoral Núm. [REDACTED] en su calidad de Analista; quienes para dar cumplimiento con lo establecido en el Manual de Procedimientos de Compras Menores de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), conforman el Comité de Compras Menores de PROSOLI.

Una vez reunido el Comité de Compras Menores de PROSOLI, la **Licda. Ingrid Bergés de Battle**, confirmó el quórum necesario para dar inicio a la reunión, manifestando que el motivo de la misma era proceder a dar apertura al sobre conteniendo las propuestas recibidas correspondientes de Adquisición de materiales para cursos de plomería del Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) (PROSOLI-DAF-CM-2019-0739).

Inmediatamente, la **Licda. Ingrid Bergés de Battle**, inició con la apertura del Sobre conteniendo las Ofertas Técnicas y Económicas, procediendo a leer en voz alta los nombres de los Oferentes y lo contenido en sus propuestas:

NUMERO DE LA OFERTA	OFERENTE	OFERTA	MONTO	OBSERVACIONES
1	GESTIÓN DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN (GELODI), SRL	Presentó Oferta Externa	RD\$ 60,661.66	

En ese sentido, el Comité de Compras y Contrataciones de PROSOLI, para los procesos de Compra Menores, resultó lo siguiente:

PRIMERA RESOLUCIÓN: Los Miembros del Comité de Compras Menores de PROSOLI, aprobaron a unanimidad remitir las Propuestas de los Oferentes al Comité Técnico Evaluador, a los fines de que presentare posteriormente un informe técnico detallado al Comité de Compras Menores de PROSOLI.

SEGUNDA RESOLUCIÓN: Los Miembros del Comité de Compras y Contrataciones de PROSOLI para los procesos de Compra Menores aprobaron a unanimidad que la Oficina de Acceso a la Información proceda a publicar la presente acta en los portales correspondientes dando cumplimiento al principio y obligación de transparencia de la administración.

No quedando ningún otro punto para agotar de la agenda la Licda. Ingrid Bergés de Battle, dio por cerrada la sesión, procediendo los miembros de dicha Comisión a firmar la presente acta. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019).

Por el Comité de Compras Menores de PROSOLI:



Licda. Ingrid Bergés de Battle
Directora Administrativa PROSOLI



Licda. Virginia D. Peña Pérez
Encargada de Compras PROSOLI



Lic. Raysa Florian
Analista



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0739

No. Documento: PROSOLI-12-2019-1715-CC

Fecha:	30	12	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Adquisición de materiales para cursos de plomería

Monto Total
Proceso: 60,661.66


Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios	300,000.00
Total		300,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	30/12/2019	60,661.66


Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-02503**

Descripción: **Adquisición de materiales para cursos de plomería**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Gestión de Logística y Distribución (GELODI), SRL**

RNC: **130264422**

Nombre Comercial: **Gestión de Logística y Distribución (GELODI), SRL**

Domicilio Comercial: **Robert Scout, 10122 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-9270**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto Total: **60,661.66**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



Firma

Peña
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	31161503	Piezas "Y" de diámetro 4 x 2 en PVC	8.00	UD	123.15	985.20		0.00	177.34	1,162.54
2	31161506	Piezas "Y" de diámetro 4 x 3 en PVC	4.00	UD	173.25	693.00		0.00	124.74	817.74
3	31161507	Piezas "Y" de diámetro 4 x 4 en PVC	4.00	UD	227.50	910.00		0.00	163.80	1,073.80
4	31161509	Piezas "Y" de diámetro 3 x 3 en PVC	4.00	UD	97.45	389.80		0.00	70.16	459.96
5	31161807	Piezas "Y" de diámetro 3 x 2 en PVC	8.00	UD	107.42	859.36		0.00	154.68	1,014.04
6	31161807	Piezas "Y" de diámetro 2 x 2 en PVC	4.00	UD	94.50	378.00		0.00	68.04	446.04
7	31161807	Codo de diámetro 4 x 90 en PVC	4.00	UD	107.67	430.68		0.00	77.52	508.20
8	31162001	Codo de diámetro 4 x 45 en PVC	4.00	UD	84.71	338.84		0.00	60.99	399.83
9	31162005	Codo de diámetro 3 x 90 en PVC	4.00	UD	87.55	350.20		0.00	63.04	413.24
10	31162104	Codo de diámetro 3 x 45 en PVC	4.00	UD	74.65	298.60		0.00	53.75	352.35
11	31162104	Codo de diámetro 2 x 90 en PVC	4.00	UD	26.55	106.20		0.00	19.12	125.32
12	31162104	Codo de diámetro 2 x 45 en PVC	4.00	UD	33.65	134.60		0.00	24.23	158.83
13	31162104	Reducción 4 x 3	4.00	UD	132.45	529.80		0.00	95.36	625.16
14	31162104	Reducción 3 x 2	4.00	UD	146.75	587.00		0.00	105.66	692.66
15	31162104	Reducción Bushing 1/2 x 3/8 HG	10.00	UD	33.35	333.50		0.00	60.03	393.53
16	31162104	Reducción Bushing Copa 3/4 x 1/2 PVC	5.00	UD	23.75	118.75		0.00	21.38	140.13
17	31162104	Codo 3/4 x 90 = PVC	5.00	UD	19.75	98.75		0.00	17.78	116.53
18	31162104	Codo 1/2 x 90 = PVC	10.00	UD	13.65	136.50		0.00	24.57	161.07
19	31162104	Adaptadores hembras de diámetros 1/2	10.00	UD	17.20	172.00		0.00	30.96	202.96
20	31162104	Adaptadores hembras 1/2	10.00	UD	128.61	1,286.10		0.00	231.50	1,517.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

VICERESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DEPTO. DE COMPRAS
Santo Domingo, R.D.
Firma
Deiana
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		CPVC								
21	31162104	Adaptadores machos 1/2 CPVC	10.00	UD	177.72	1,777.20		0.00	319.90	2,097.10
22	31162304	"T" de 1/2 PVC	10.00	UD	24.56	245.60		0.00	44.21	289.81
23	31162309	Niple de 1/2 x 4 HG	10.00	UD	32.25	322.50		0.00	58.05	380.55
24	31162404	Niple de 3/8 x 4 HG	10.00	UD	54.90	549.00		0.00	98.82	647.82
25	31162405	Codo niple de 1/2	10.00	UD	39.86	398.60		0.00	71.75	470.35
26	31162414	Llave angular de 3/8	10.00	UD	185.75	1,857.50		0.00	334.35	2,191.85
27	31162414	Tubo flexible para inodoro	4.00	UD	148.45	593.80		0.00	106.88	700.68
28	31162414	Tubo flexible para lavamanos	4.00	UD	183.88	735.52		0.00	132.39	867.91
29	31162414	Sifones de 2 PVC	8.00	UD	144.89	1,159.12		0.00	208.64	1,367.76
30	31162504	Sifones de 3 PVC	2.00	UD	725.00	1,450.00		0.00	261.00	1,711.00
31	31162506	Codo de 1/2 x 90 = HG	10.00	UD	36.24	362.40		0.00	65.23	427.63
34	31161503	Rollos de teflón	5.00	UD	32.25	161.25		0.00	29.03	190.28
35	31161503	Varilla para soldar	1.00	LB	144.25	144.25		0.00	25.97	170.22
37	31161503	Valvula de paso de 1/2"	4.00	UD	1,375.25	5,501.00		0.00	990.18	6,491.18
38	31161503	Tapones macho de 1/2 HG	4.00	UD	48.00	192.00		0.00	34.56	226.56
39	31161503	Tapones hembras de 1/2 HG	4.00	UD	51.50	206.00		0.00	37.08	243.08
41	31161503	Llave de empostrar de 1/2	4.00	UD	420.00	1,680.00		0.00	302.40	1,982.40
42	31161503	Ducha de 1/2"	4.00	UD	785.30	3,141.20		0.00	565.42	3,706.62
43	31161503	Rejilla de piso	4.00	UD	167.18	668.72		0.00	120.37	789.09
44	31161503	Tubo de PVC de 1/2 x 20' (SCH - 40 =)	2.00	UD	210.00	420.00		0.00	75.60	495.60
45	31161503	Tubo de PVC de 3/4 x 20' (SCH - 40 =)	1.00	UD	315.00	315.00		0.00	56.70	371.70
46	31161503	Tubo HG de 1/2 x 20'	2.00	UD	1,325.00	2,650.00		0.00	477.00	3,127.00
47	31161503	Tubo PVC de 4 x 20' (SDR - 41 =)	2.00	UD	1,310.86	2,621.72		0.00	471.91	3,093.63

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés



Firma

Nombre y Apellido

María Delia Peña

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
48	31161503	Tubo PVC de 3 x 20' (SDR - 41 =)	2.00	UD	845.12	1,690.24		0.00	304.24	1,994.48
49	31161503	Tubo PVC de 2 x 20' (SDR - 41 =)	1.00	UD	575.20	575.20		0.00	103.54	678.74
51	31161503	Racor derecho macho 1/2 x 15	2.00	UD	183.25	366.50		0.00	65.97	432.47
52	31161503	Racor derecho hembra de 1/2 x 15	2.00	UD	201.34	402.68		0.00	72.48	475.16
53	31161503	Racor doble intermedio diámetro 15(1/2")	1.00	UD	297.28	297.28		0.00	53.51	350.79
54	31161503	Racor tipo "T" de 3 lados; diámetro 15 (1/2")	1.00	UD	526.12	526.12		0.00	94.70	620.82
55	31161503	Racor "T" con conexión macho de 1/2 x 15	1.00	UD	427.18	427.18		0.00	76.89	504.07
56	31161503	Racor "T" con conexión hembra de 1/2 x 15	1.00	UD	443.18	443.18		0.00	79.77	522.95
57	31161503	Racor en codo diámetro 15 (1/2")	1.00	UD	262.60	262.60		0.00	47.27	309.87
58	31161503	Codo hembra 15 (1/2")	1.00	UD	165.95	165.95		0.00	29.87	195.82
59	31161503	Codo macho 15 (1/2")	1.00	UD	199.15	199.15		0.00	35.85	235.00
63	31161503	Colector (dos salidas) 3/4 x 15 x 2	1.00	UD	1,486.38	1,486.38		0.00	267.55	1,753.93
64	31161503	Reductor 18 x 15	1.00	UD	165.75	165.75		0.00	29.84	195.59
65	31161503	1/4 Cemento PVC	1.00	GAL	665.00	665.00		0.00	119.70	784.70
66	31161503	1/4 Cemento CPVC	1.00	GAL	742.34	742.34		0.00	133.62	875.96
68	31161503	Codo de CPVC de 1/2"	10.00	UD	106.70	1,067.00		0.00	192.06	1,259.06
69	31161503	"T" de CPVC de 1/2"	10.00	UD	310.00	3,100.00		0.00	558.00	3,658.00
70	31161503	Hoja de rotafolio	1.00	UD	2,457.63	2,457.63		0.00	442.37	2,900.00
73	31161503	Marcadores de diferentes colores	5.00	UD	15.75	78.75		0.00	14.18	92.93

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2019-0739 DEPTO. DE COMPRAS

Santo Domingo, R.D.

Subtotal RD\$	51,408.19
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	9,253.47
Total RD\$	60,661.66

Observaciones:

Plan de entrega					
Ítem	Descripción	Dirección de entrega		Cantidad requerida	Fecha necesidad
46	Tubo HG de 1/2 x 20'	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	2.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
45	Tubo de PVC de 3/4 x 20' (SCH - 40 =)	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	1.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
44	Tubo de PVC de 1/2 x 20' (SCH - 40 =)	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	2.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
47	Tubo PVC de 4 x 20' (SDR - 41 =)	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	2.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
51	Racor derecho macho 1/2 x 15	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	2.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
49	Tubo PVC de 2 x 20' (SDR - 41 =)	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	1.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
48	Tubo PVC de 3 x 20' (SDR - 41 =)	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	2.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
43	Rejilla de piso	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	4.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
37	Valvula de paso de 1/2"	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	4.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
35	Varilla para soldar	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	1.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
34	Rollos de teflón	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	5.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



Firma

Doña
Nombre y Apellido

Plan de entrega					
Ítem	Descripción	Dirección de entrega		Cantidad requerida	Fecha necesidad
38	Tapones macho de 1/2 HG	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	4.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
42	Ducha de 1/2"	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	4.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
41	Llave de empostrar de 1/2	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	4.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
39	Tapones hembras de 1/2 HG	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	4.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
52	Racor derecho hembra de 1/2 x 15	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	2.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
66	1/4 Cemento CPVC	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	1.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
65	1/4 Cemento PVC	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	1.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
64	Reductor 18 x 15	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	1.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
68	Codo de CPVC de 1/2"	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	10.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
73	Marcadores de diferentes colores	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	5.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
70	Hoja de rotafolio	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	1.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
69	"T" de CPVC de 1/2"	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	10.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
63	Colector (dos salidas) 3/4 x 15 x 2	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	1.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
55	Racor "T" con conexión macho de 1/2 x 15	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	1.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
54	Racor tipo "T" de 3 lados; diámetro 15 (1/2")	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	1.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
53	Racor doble intermedio diámetro 15(1/2")	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	1.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
56	Racor "T" con conexión hembra de 1/2 x 15	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	1.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Bergés



Firma

Nombre y Apellido
Deña

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega		Fecha necesidad
59	Codo macho 15 (1/2")	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	9/1/2020 5:00:00 p.m.
58	Codo hembra 15 (1/2")	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	9/1/2020 5:00:00 p.m.
57	Racor en codo diámetro 15 (1/2")	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	9/1/2020 5:00:00 p.m.
11	Codo de diámetro 2 x 90 en PVC	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	9/1/2020 5:00:00 p.m.
10	Codo de diámetro 3 x 45 en PVC	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	9/1/2020 5:00:00 p.m.
9	Codo de diámetro 3 x 90 en PVC	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	9/1/2020 5:00:00 p.m.
12	Codo de diámetro 2 x 45 en PVC	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	9/1/2020 5:00:00 p.m.
15	Reducción Bushing 1/2 x 3/8 HG	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	9/1/2020 5:00:00 p.m.
14	Reducción 3 x 2	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	9/1/2020 5:00:00 p.m.
13	Reducción 4 x 3	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	9/1/2020 5:00:00 p.m.
8	Codo de diámetro 4 x 45 en PVC	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	9/1/2020 5:00:00 p.m.
3	Piezas "Y" de diámetro 4 x 4 en PVC	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	9/1/2020 5:00:00 p.m.
2	Piezas "Y" de diámetro 4 x 3 en PVC	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	9/1/2020 5:00:00 p.m.
1	Piezas "Y" de diámetro 4 x 2 en PVC	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	9/1/2020 5:00:00 p.m.
4	Piezas "Y" de diámetro 3 x 3 en PVC	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	9/1/2020 5:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Dr. Angel Borges



Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega					
Ítem	Descripción	Dirección de entrega		Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Codo de diámetro 4 x 90 en PVC	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	4.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
6	Piezas "Y" de diámetro 2 x 2 en PVC	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	4.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
5	Piezas "Y" de diámetro 3 x 2 en PVC	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	8.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
16	Reducción Bushing Copa 3/4 x 1/2 PVC	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	5.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
27	Tubo flexible para inodoro	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	4.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
26	Llave angular de 3/8	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	10.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
25	Codo niple de 1/2	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	10.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
28	Tubo flexible para lavamanos	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	4.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
31	Codo de 1/2 x 90 = HG	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	10.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
30	Sifones de 3 PVC	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	2.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
29	Sifones de 2 PVC	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	8.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
24	Niple de 3/8 x 4 HG	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	10.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
19	Adaptadores hembras de diámetros 1/2	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	10.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
18	Codo 1/2 x 90 = PVC	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	10.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
17	Codo 3/4 x 90 = PVC	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	5.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
20	Adaptadores hembras 1/2 CPVC	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	10.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
23	Niple de 1/2 x 4 HG	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	10.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.
22	"T" de 1/2 PVC	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	10.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Borjas
Nombre y Apellido



Firma
Ignacia Peña
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	Adaptadores machos 1/2 CPVC	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales DO	10.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma
Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Adquisición de materiales para cursos de plomería

En fecha **30/12/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0739**, denominado **Adquisición de materiales para cursos de plomería**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Gestión de Logística y Distribución (GELODI), SRL	Adquisición de materiales para cursos de plomería_EXT		100.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Gestión de Logística y Distribución (GELODI), SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -