



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2020-0162

Fecha de emisión: 6/3/2020

## Programa Progresando con Solidaridad

## ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2020-00463

Descripción: **Adquisición de materiales eléctricos para ser utilizados en el Stock de los Mantenimientos preventivos CTC. Solicitante: Willengton Garcia**Modalidad de Compras: **Compras Menores**

## Datos del Proveedor

Razón social: **BM Suplidores Eléctricos, SRL**RNC: **130985822**Nombre Comercial: **BM Suplidores Eléctricos, SRL**Domicilio Comercial: **Francisco Henriquez y Carvajal, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-333-7791**

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **963,905.72**Moneda: **DOP**

## Detalle

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|--------|-------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|------|--------|-------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Henry Garcia

Nombre y Apellido



Firma

Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2020-0162

| Item | Código   | Descripción                              | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|----------|------------------------------------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1    | 52161505 | Pies de Alambre #12, 3 colores distintos | 3,000.00 | UD     | 6.99                   | 20,970.00                        |                | 0.00                    | 3,774.60                             | 24,744.60                |
| 2    | 52161505 | Pies de Alambre de goma 12/3             | 2,000.00 | UD     | 22.65                  | 45,300.00                        |                | 0.00                    | 8,154.00                             | 53,454.00                |
| 3    | 52161505 | Pies de Alambre #16 color verde          | 1,000.00 | UD     | 3.96                   | 3,960.00                         |                | 0.00                    | 712.80                               | 4,672.80                 |
| 4    | 52161508 | Toma Corrientes con tapa                 | 300.00   | UD     | 48.99                  | 14,697.00                        |                | 0.00                    | 2,645.46                             | 17,342.46                |
| 5    | 52161520 | Lámparas Led 24 Watts                    | 100.00   | UD     | 580.30                 | 58,030.00                        |                | 0.00                    | 10,445.40                            | 68,475.40                |
| 6    | 52161520 | Dobladora de tubo MT de ¾                | 3.00     | UD     | 836.00                 | 2,508.00                         |                | 0.00                    | 451.44                               | 2,959.44                 |
| 7    | 52161520 | Dobladora de tubo MT de ½                | 3.00     | UD     | 565.75                 | 1,697.25                         |                | 0.00                    | 305.51                               | 2,002.76                 |
| 8    | 52161520 | Dobladora de tubo MT de 1                | 3.00     | UD     | 1,054.00               | 3,162.00                         |                | 0.00                    | 569.16                               | 3,731.16                 |
| 9    | 52161527 | Tubo led T8 de 18 watts                  | 300.00   | UD     | 220.00                 | 66,000.00                        |                | 0.00                    | 11,880.00                            | 77,880.00                |
| 10   | 52161527 | Pies de Alambre # 8 colores distintos    | 3,000.00 | UD     | 13.79                  | 41,370.00                        |                | 0.00                    | 7,446.60                             | 48,816.60                |
| 11   | 52161527 | Bombilla led de 65 watts                 | 500.00   | UD     | 390.00                 | 195,000.00                       |                | 0.00                    | 35,100.00                            | 230,100.00               |
| 12   | 52161533 | Bombilla led de 25 watts                 | 500.00   | UD     | 275.70                 | 137,850.00                       |                | 0.00                    | 24,813.00                            | 162,663.00               |
| 13   | 52161535 | Bombilla led de 9 watts                  | 500.00   | UD     | 149.91                 | 74,955.00                        |                | 0.00                    | 13,491.90                            | 88,446.90                |
| 14   | 52161535 | Lámpara T 8 de 18 watts                  | 500.00   | UD     | 220.00                 | 110,000.00                       |                | 0.00                    | 19,800.00                            | 129,800.00               |
| 15   | 52161535 | Pies de Alambre # 8 distintos            | 3,000.00 | UD     | 13.79                  | 41,370.00                        |                | 0.00                    | 7,446.60                             | 48,816.60                |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$              | 816,869.25        |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00              |
| Total ITBIS RD\$           | 0.00              |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 147,036.47        |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>963,905.72</b> |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Henry Garcia

Nombre y Apellido





Firma

Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

Observaciones:

Plan de entrega


| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|
|      |             |                      |                    |                 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma  
Henry Garcia

Nombre y Apellido



  
Firma  
Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

## INFORME FINAL

### **Adquisición de materiales eléctricos para ser utilizados en el Stock de los Mantenimientos preventivos CTC. Solicitante: Willengton Garcia**

En fecha **6/3/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2020-0162**, denominado **Adquisición de materiales eléctricos para ser utilizados en el Stock de los Mantenimientos preventivos CTC. Solicitante: Willengton Garcia**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

| Lugar Ocupado | Nombre del Proveedor                            | Referencia de la Oferta                    | Comentarios | Puntuación |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------|
| 1             | DAC Diseño Arquitectura y Construcción, SRL     | COTIZACION DAC 10550 MATERIALES ELECTRICOS |             | 90.000000  |
| 2             | SR Power Tech Soluciones, SRL                   | Programa Progresando con Solidaridad       |             | 90.000000  |
| 3             | Suplidores Institucionales ADF, SRL             | Adquisición de materiales eléctrico        |             | 90.000000  |
| 4             | BM Suplidores Eléctricos, SRL                   | PPS-DAF-CM-2020-0162_EXT                   |             | 100.000000 |
| 5             | Suplidora Rosalian, SRL                         | PPS-DAF-CM-2020-0162_EXT                   |             | 90.000000  |
| 6             | SERMUCORP Servicios Múltiples Corporativos, SRL | PPS-DAF-CM-2020-0162_EXT                   |             | 90.000000  |

**PPS-DAF-CM-2020-0162**

|   |                           |                          |  |           |
|---|---------------------------|--------------------------|--|-----------|
|   |                           |                          |  |           |
| 7 | ANLM Solution, SRL        | PPS-DAF-CM-2020-0162_EXT |  | 90.000000 |
| 8 | Banderpack, SRL           | PPS-DAF-CM-2020-0162_EXT |  | 90.000000 |
| 9 | Distribuidora Malice, SRL | PPS-DAF-CM-2020-0162_EXT |  | 90.000000 |

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) DAC Diseño Arquitectura y Construcción, SRL
- b) SR Power Tech Solución, SRL
- c) Suplidores Institucionales ADF, SRL
- d) BM Suplidores Eléctricos, SRL
- e) Suplidora Rosalian, SRL
- f) SERMUCORP Servicios Múltiples Corporativos, SRL
- g) ANLM Solution, SRL
- h) Banderpack, SRL
- i) Distribuidora Malice, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -